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1 DAS WICHTIGSTE IN KURZE

Ausgangslage und Aufgabe

Am Standort der Schulanlage Stéckacker ist ein Anstieg
der Schulerzahlen prognostiziert. Daflr verantwortlich
sind verschiedene grossere Wohnbauprojekte im nahe-
ren Umfeld. Um das Wachstum auffangen zu kénnen,
ist ein Erweiterungsneubau erforderlich. Gleichzeitig
sollen die schitzenswerten Bestandesbauten sanft sa-
niert und an die heutigen padagogischen Anforderungen
angepasst werden. Gesamthaft sind fiinfzehn Klassen-
zimmer samt Spezial- und Nebenrdumen und zwei Turn-
hallen bereitzustellen. Das Projektkostenziel (BKP 1 —9)
flr die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage be-
tragt 39 Millionen Franken (inkl. MwSt.).

Verfahren

Hochbau Stadt Bern flhrt einen anonymen, einstufigen
Projektwettbewerb fir Architektur- und Landschafts-
architektur im offenen Verfahren durch. Es steht eine
Preissumme von 240 000 Franken (exkl. MwSt.) fir vier
bis acht Preise, allfallige Ankaufe und Entschadigungen
zur Verfligung.
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Abbildung 1: Schwarzplan Stadt Bern, Standort Volksschule (VS) Stockacker
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2 AUFGABEN UND ZIELE

2.1 Ausgangslage

Die Schulanlage Stéckacker liegt am Rande des kanto-
nalen Entwicklungsschwerpunkts Ausserholligen. Die
Wohnbaudynamik 16st auf der einen Seite den zusatz-
lichen Schulraumbedarf und auf der anderen Seite eine
Weiterentwicklung des Freiraumangebotes aus. Das
stadtische Schulareal der Volksschule Stéckacker soll
mit einem Neubau ergéanzt werden. Auf dem Areal sind
gesamthaft fliinfzehn Schulklassen samt Spezial- und
Nebenrdumen sowie zwei Turnhallen unterzubringen.
Auf dem benachbarten Familiengartenareal Laden-
wandgut (Umgebungsperimeter) soll auch in Zukunft in
verschiedenen Formen gegartnert werden. Die primare
Nutzung bleibt damit erhalten und wird im Rahmen der
Veranderungen im Umfeld entsprechend weiterentwi-
ckelt.
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2.2 Entwicklungsschwerpunkt
Ausserholligen

Als kantonaler Premium Entwicklungsschwerpunkt
Ausserholligen definiert, ist das Gebiet ein strategisch
bedeutender Wirtschafts- und Wohnstandort, welcher
sich durch ein betrachtliches Entwicklungs- und Auf-
wertungspotential auszeichnet. Der rechtsglltige Richt-
plan von 1994 muss entsprechend angepasst werden.
Er wird von der Stadt Bern in Zusammenarbeit mit dem
Kanton gegenwartig revidiert.

Noérdlich der Schulanlage Stéckacker gehort die Areal-
entwicklung Weyermannshaus West mit einem Po-
tenzial von bis zu 1 000 Wohnungen zu den grdssten
der geplanten Projekte im direkten Umfeld. Die heute
Uberwiegend gewerblich genutzten Parzellen befinden

- b \
L Dl ‘ r.-\ - ESP Ausserholhgen

sich im Eigentum der Post Immobilien Management
und Services AG und der Burgergemeinde Bern. Auf
der norddstlichen Nachbarparzelle strebt Energie Was-
ser Bern (ewb) in den kommenden finf Jahren eine
bedeutende Verdichtung an. Geplant ist die Verlegung
des Unternehmenshauptsitzes von ewb nach Ausser-
holligen sowie die Entwicklung des Areals von ewb und
BLS auch fur Drittnutzungen. Der geplante Campus der
Berner Fachhochschule ostlich der Sport-und Freizeitan-
lage Weyermannshaus und die damit verknlpfte Verbin-
dung fur den Langsamverkehr zum Europaplatz soll in
den kommenden Jahren ebenfalls realisiert werden. Zur
besseren Gesamtvernetzung des offentlichen Verkehrs
wird die Verschiebung der BLS-Zughaltestelle Stdck-
acker Richtung Osten auf die Sudseite der Sport- und
Freizeitanlage Weyermannshaus angestrebt.
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2.3 Kurzportrat Schule

Das Schulhaus Stockacker steht heute auf dem Gebiet
der 1919 eingemeindeten Gemeinde Bimplizim Westen
der Stadt. Hier konzentrierte sich die Bebauung noch im
frihen 20. Jahrhundert auf die historische Verbindungs-
strasse BUmpliz-Bethlehem. Mit dem Bau der Stdck-
acker- und der Bethlehemstrasse erfolgt im Gebiet eine
Siedlungsentwicklung, die sich zunéchst auf einen Kern-
bereich westlich und slidwestlich der heutigen Schulan-
lage konzentrierte. Im Laufe der 1940er-Jahre entstan-
den mehrere genossenschaftliche Siedlungen und die
stadtische Uberbauung Stdckacker. Die Bebauungen
sind durch freistehende Wohnbauten und durchgrinte
Freirdume charakterisiert. Die in den Jahren 1954/1955
gebauten Schulanlage wird im Nordwesten von der
Bienenstrasse her erschlossen. Die Ankunftssituation
wird vom Garderobentrakt der Turnhalle und dem Ver-
waltungstrakt gefasst. Die pavillonartige Schulanlage
und die spielerisch angelegte Bepflanzung entsprechen
der bauzeitlichen Auffassung von kindgerechten Mass-
staben und folgen so einem zeitgendssischen Ideal. Die

Wegflhrung ist heute durch den Wendeplatz und die
Parkplatze verunklart. Im Sdden umschliessen die bei-
den Schulhaustrakte und der Verbindungsgang einen
Pausenplatz. Gegenlber dem Niveau der Pausenhalle
ist der Schulhof leicht abgesenkt. Die fur die Belichtung
der Rdume im Untergeschoss abfallenden Bdschungen
sind durch Pflanzrabatten und Stellriemen von der Platz-
flache abgetrennt. Das Geléande der Schulanlage fallt
von Stden nach Norden leicht ab. Eine baumbestan-
dene Gelandestufe mit Geholzen begrenzt die Schul-
anlage gegen Nordosten zum Familiengartenareal. Die
Disposition der Anlage nimmt Bezug auf die Topografie
und die bestehende Quartierstruktur. Der pradgnante Ge-
landeverlauf definiert eine hochliegende Quartierebene
und eine tiefer liegende, ehemalige Schwemmebene.
UnterstlUtzt wird die Geldndekante durch die Akzentuie-
rung der Boschungskrone mit Grossbdumen sowie den
mehrgeschossigen Schulbauten, welche mit ihren Stirn-
fassaden an die Béschungskante stossen. Durch diese
stadtebauliche Setzung entsteht eine Verzahnung von
Landschafts- und Siedlungsraum.
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2.4 Perimeter

Projektperimeter Umgebungsperimeter
Der Projektperimeter — in der Abbildung 4 rot darge- Der Umgebungsperimeter — in der Abbildung 4 blau dar-
stellt — umfasst das gesamte Schulareal und einen klei- gestellt — umfasst den Projektperimeter sowie das be-

nen Teil der heutigen Familiengérten auf der Ebene der nachbarten Familiengartenareal Ladenwandgut.
Schulanlage.
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Abbildung 4: Projektperimeter rot und Umgebungsperimeter blau
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2.5 Aufgabe

Mit dem Erweiterungsneubau und dem Bestand soll die
Infrastruktur fir insgesamt flinfzehn Klassen zur Verfi-
gung gestellt werden. Die Rdume sind flir Schilerinnen
und Schuler im Alter von 4 bis 12 Jahren zu konzipieren.
Der Zyklus 1 (Basisstufe) wird als Mehrjahrgangsunter-
richt mit vier Jahrgéangen gefihrt. Der Zyklus 2 (Primar-
stufe) umfasst die Altersgruppe zwischen 9 und 12 Jah-
ren. Ergédnzend zur Regelschule sollen alle Schilerinnen
und Schiler in Tagesstrukturen betreut werden kdnnen
(siehe Ziffer 4.2). Diese konnen als herkémmliche Ta-
gesschule wie auch als Ganztagesschule ausgestaltet
sein. Erwartet werden bewilligungsfahige Vorschlage,
die die spezifischen Anforderungen der Schulanlage und
des Freiraums optimal umsetzen und eine schlissige

Vernetzung mit dem Quartierumfeld ermdglichen. Der
Schulhausneubau soll zusammen mit den bestehenden,
schitzenswerten Gebduden und den wertvollen Frei-
raumen ein gestalterisch und funktional Uberzeugendes
Ensemble bilden. Gesucht werden Raum- und Freiraum-
strukturen, die flexibel auf padagogische Entwicklungen
reagieren konnen. Im Projektperimeter muss im Bestand
zusammen mit dem Neubau das gesamte Raumpro-
gramm untergebracht werden (siehe Ziffer 4.7, exklusiv
Abstellplatze). Die zuséatzlichen Schulrdume sind dabei
nicht zwingend im Neubau anzuordnen. Vorteilhafte Ro-
chaden mit dem Bestand sind moglich beziehungswei-
se erwlnscht. Losungsvarianten sind nicht zuldssig. Im
Umgebungsperimeter sind ausschliesslich Vorschlage
fUr die Erschliessung gemass Ziffer 4.7 verlangt.
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2.6

Ziele

Die Stadt Bern legt grossen Wert auf einen umfas-
senden Nachhaltigkeitsgedanken.

Im vorliegenden Wettbewerb werden daher Projekte
gesucht, die:

beim

beim

Kriterium Gesellschaft:

stadtebaulich angemessen auf die
Quartierstruktur, das angrenzende
Familiengartenareal und die sich abzeichnenden
Entwicklungen im Umfeld reagieren;

die heutigen Anforderungen sensibel mit dem
schitzenswerten Bestand kombinieren;

die Schulanlage mit ihrem 6ffentlichen
Aussenraum landschaftlich, architektonisch, und
funktional in ein Uberzeugendes Gesamtkonzept
integrieren;

mit einem konsistenten architektonischen Konzept
raumlich, erschliessungsmassig und funktionell
auf die spezifischen Bedirfnisse der Kinder wie
auch der unterrichtenden Lehrpersonen reagieren;
auf Grund ihrer einfachen Struktur in flexibler Art
auf padagogische und organisatorische
Entwicklungen angepasst werden kénnen;
attraktive offentliche und halboffentliche Bereiche
schaffen und eine hohe Durchlassigkeit fir den
Langsamverkehr gewahrleisten;

Kriterium Wirtschaft:

eine einfache, flexible Grundstruktur aufweisen;
durch einfache, robuste und langlebige
Konstruktionen tiefe Erstellung-, Betriebs- und
Unterhaltskosten ausweisen;

fr den Neubau ein optimales Verhaltnis zwischen
Nutz- und Geschossflache aufweisen;

die Flachen in den bestehenden Bauten optimal
nutzen;

die Eingriffe in die bestehende Bausubstanz
minimieren;

dank der Wahl von robusten, einfach zu
verarbeitenden Materialien eine kostenglnstige
Bauweise ermdglichen.

beim Kriterium Umwelt:

einen niedrigen Energiebedarf in der Erstellung
(graue Energie) und im Betrieb aufweisen;

durch erneuerbare Energietrager den
CO,-Ausstoss moglichst vermeiden und
bautkologisch einwandfreie
Konstruktionssysteme und Materialien einsetzen;
mit der Ausrichtung des Gebaudes passive solare
Gewinne ermoglichen und speicherfahige
Materialien einsetzen;

die Dachflachen fir die Sonnenenergie nutzen
sowie allfallige Flachdacher auch fur die
Regenwasserspeicherung und die Pflanzenvielfalt
einsetzen und damit einen positiven Beitrag zum
Stadtklima leisten;

schonend mit der Ressource Boden und den
vorhandenen Natur- und Landschaftswerten
umgehen und die Gebdudegrundflache zugunsten
des Aussenraums optimieren;

die Vielfalt von Lebensraumen fir
standortgerechte Pflanzen- und Tierarten fordern
und damit einen Beitrag zur Umsetzung des
Biodiversitatskonzepts der Stadt Bern leisten.
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2.7 Beurteilungskriterien

Die Grundlage fir die ganzheitlichen Beurteilungskri-
terien aus den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und
Umwelt bildet die Empfehlung «SIA 112/1 2017 Nach-
haltiges Bauen — Hochbau». Dabei werden die einge-
reichten Projekte einer ganzheitlichen Beurteilung
unterzogen. Die nachfolgende Tabelle bildet Schwer-
punkte der Beurteilung ab.

Bereiche Beurteilungskriterien

Gesellschaft Stadtebau, Architektur, Landschaftsarchitektur, Baudenkmal- und Gartendenkmalpflege, Iden-
titat der Gesamtanlage, padagogische und funktionale Qualitdten, Hindernisfreiheit, Durchwe-
gung, Anpassungs- und Aneignungsfahigkeit, Einsehbarkeit und subjektive Sicherheit

Wirtschaft Erstellungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten, Robustheit und Einfachheit der Gebaudestruktur
und der Baukonstruktion, Kompaktheit der Volumen, Flacheneffizienz, strukturelle und konst-
ruktive Flexibilitat

Umwelt Energie- und Treibhausgasbilanz, Systemtrennung, Baudkologie, aktive und passive Energiege-
winnung, erneuerbare Ressourcen, Landverbrauch, Versiegelungen, Biodiversitat, Stadtklima

Die Reihenfolge entspricht keiner Gewichtung.
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3 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

3.1 Auftraggeber und Verfahren

Hochbau Stadt Bern fihrt in Zusammenarbeit mit Im-
mobilen Stadt Bern (Eigentimervertretung und Bewirt-
schaftung), dem Schulamt und Stadtgrin Bern einen
einstufigen Projektwettbewerb fir Architektur- und
Landschaftsarchitekturbiros im offenen Verfahren ge-
mass GATT/WTO, den gesetzlichen Grundlagen Uber
das offentliche Beschaffungsrecht des Kantons Bern
(OBG und OBV) und der Beschaffungsverordnung der
Stadt Bern (VBW) durch. Fir den anonymen Projekt-
wettbewerb gilt subsidiar die Ordnung SIA 142 flr Ar-
chitektur- und Ingenieurwettbewerbe, Ausgabe 2009.
Die Verfahrenssprache ist deutsch. Das Preisgericht
kann optional eine anonyme Bereinigungsstufe nach
Ordnung SIA 142, 2009, Art. 5.4 veranlassen. Hochbau
Stadt Bern wickelt die Wettbewerbe Uber simap ab.

Veranstalter
Hochbau Stadt Bern
Bundesgasse 33
3011 Bern

Ausschreibende Stelle

Fachstelle Beschaffungswesen der Stadt Bern
Bundesgasse 33

3011 Bern

Wettbewerbssekretariat
arb Architekten AG
Brunnadernstrasse 28
3006 Bern

Verbindlichkeit und Rechtsweg

Die Bestimmungen des Programms und die Fragen-
beantwortung sind fur den Veranstalter, das Preisge-
richt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verbind-
lich. Mit der Wettbewerbsteilnahme anerkennen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Wettbewerbs- und
Programmbestimmungen, die Fragenbeantwortung
sowie Entscheide im Ermessensbereich des Preisge-
richts. Gegen Verfligungen im Zusammenhang mit dem
Wettbewerbsverfahren kann innert zehn Tagen seit Er-
offnung Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt
Bern-Mittelland geflhrt werden.

Anonymitat

Der Projektwettbewerb wird anonym durchgefiihrt. Die
Verfassenden verpflichten sich, das Anonymitatsprin-
zip einzuhalten. Die abzugebenden Unterlagen dirfen
keine Hinweise auf die Projektverfassenden enthalten.
Insbesondere ist auch die Wahrung der Anonymitat auf
den elektronischen Datentrdger zu beachten. Sowohl
die Fragebeantwortung als auch die Beurteilung der
Wettbewerbsbeitrage erfolgen anonym. Die Anonymi-
tat wird nach erfolgter Beurteilung aufgeldst. Verstdsse
gegen das Anonymitatsgebot fiihren zum Ausschluss.

3.2 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Fachleute aus den Bereichen
Architektur und Landschaftsarchitektur mit Geschéafts-
oder Wohnsitz in der Schweiz oder in einem Vertrags-
staat des WTO-Ubereinkommens Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht
gewahrt. Alle beteiligten Firmen missen die Anforde-
rungen des offentlichen Beschaffungsrechts auf den
Abgabetermin hin erflllen. Dies bedeutet insbeson-
dere die Bezahlung von Steuern und Sozialabgaben
sowie die Einhaltung der Gesamtarbeitsvertrage oder,
bei deren Fehlen, das Gewdahren von ortslblichen
Arbeitsbedingungen. Mehrfachbeteiligungen sind flr
die Bereiche Architektur und Landschaftsarchitektur
unzulassig. Der Beizug von Fachleuten aus weiteren
Fachrichtungen ist freigestellt. Diese konnen aus ihrer
Beteiligung am Wettbewerb keinen Anspruch auf einen
Auftrag ableiten. Die Teilnahme in mehreren Planungs-
teams ist fUr allfallig beigezogene Fachleute zulassig.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, die
beim Auftraggeber oder bei einem Mitglied des unter
Ziffer 3.3 aufgefihrten Preisgerichts angestellt sind, zu
einem Mitglied des Preisgerichts in einem beruflichen
Abhangigkeits- bzw. Zusammengehorigkeitsverhéltnis
stehen oder mit einem solchen nahe verwandt sind. Sie-
he dazu auch Wegleitung SIA 142i-202d «Befangenheit
und Ausstandsgrinde».

Im Rahmen der strategischen Planung wurde mit Beteili-
gung von naturaqua PBK, Bryum Landschaftsarchitekten
und Nissen Wentzlaff Architekten ein Nutzungs- und
Entwicklungskonzept fur den Freiraum Ausserholligen
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Mitte erstellt (Beilage D5). Die Firmen Holinger AG und
Geotest AG haben eine Bauschadstoffanalyse, respek-
tive eine Baugrunduntersuchung verfasst (Beilagen D3
resp. D6). WAM Planer und Ingenieure AG haben fir
die Turnhalle Bienenstrasse 11 eine Zustandsanalyse
der Tragstruktur verfasst (Beilage D7). Da Daniel Baur
bei Bryum Landschaftsarchitekten angestellt und im
Preisgericht vertreten ist, ist diese Firma vom Verfah-

ren ausgeschlossen. Da Rachel Picard (Geschaftsfih-
rerin Quartierkommission Blimpliz-Bethlehem QBB) bei
naturaqua PBK angestellt ist und bei der Vorbereitung
vom Wettbewerbsprogramm beteiligt war, ist auch die-
se Firma vom Verfahren ausgeschlossen. Die Ubrigen
obengenannten Firmen gelten nicht als vorbefasst und
kdnnen am Wettbewerbsverfahren teilnehmen.

3.3 Preisgericht

Sachpreisrichter/innen

Kristina Bussmann
Elena Lamberti
Jorg Moor
Markus Waber
Tobias Wirsch

Ersatz Sachpreisrichter

Immobilien Stadt Bern

Schulleitung, Schulstandort Stockacker
Schulamt Stadt Bern

Denkmalpflege Stadt Bern

Stadtgrin Bern

Thomas Greber

Fachpreisrichter/innen

Immobilien Stadt Bern

Thomas Pfluger
Anna Suter

Monika Jauch-Stolz
Daniel Baur

Philipp Husistein
Thomas Pulver

Ersatz Fachpreisrichterin

Stadtbaumeister, Hochbau Stadt Bern (Vorsitz)

Dipl. Arch. ETH/SIA, Suter+Partner Architekten AG, Bern

Dipl. Arch. ETH/SIA, MMJS Architekten AG, Luzern

Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur, Bryum GmbH, Basel

Architekt SIA, REG A, Husistein & Partner AG, Aarau

Dipl. Arch. ETH/BSA/SIA, Graber Pulver Architekten AG, Bern/Zlrich

Heike Lorenz

Dipl. Ing. Architektin, Hochbau Stadt Bern

Verfahrensleitung und Wettbewerbsbegleitung | ohne Stimmrecht

Patric Verbeek
Christine Odermatt

Hochbau Stadt Bern, Verfahrensleitung
arb Architekten Bern, Wettbewerbsbegleitung
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Expertinnen und Experten | ohne Stimmrecht

Glenn Fischer
Michael Haldemann
Andreas Wyss
Jens-Christian Knoll
Barbara Schmitt
Heinrich Sauter
Claudio Baglivo
Tobias Gastpar
Jorg Gerster
Jacques Striby
Marco Waldhauser

Philip Shaddock
Markus Dappen

Stadtgrin Bern, Entwicklung + Realisierung
Schulamt Stadt Bern

Immobilien Stadt Bern

Stadtplanungsamt Bern, Freiraum

Familie & Quartier, Stadt Bern

Bereichsleiter Hochbau Stadt Bern
Quartierkommission Bimpliz-Bethlehem QBB, Bern
Leiter Hochbau, Energie Wasser Bern (ewb)
Arealentwicklung, BLS AG

Bauinspektorat

Waldhauser + Hermann AG, Minchenstein
(6kologische Nachhaltigkeit/Gebdudetechnik)
b+p baurealisation ag (Baudkonomie)

Fachstelle Hindernisfreies Bauen (Procap), Bern

Das Preisgericht behélt sich vor, weitere Expertinnen/Experten beizuziehen.
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3.4 Preise, Ankaufe
und Entschadigungen

Flr termingerecht eingereichte, vollstandige und vom
Preisgericht zur Beurteilung zugelassene Projekte steht
eine Preissumme von 240 000 Franken (exkl. MwSt.)
zur Verfligung. Die Gesamtpreissumme wird fUr vier
bis acht Preise sowie allfdllige Ankaufe und Entscha-
digungen ausgerichtet. Hoéchstens 40 Prozent der
Preissumme werden fur Ankdufe zugesprochen. Das
Preisgericht kann einen angekauften Wettbewerbsbei-
trag im ersten Rang zur Weiterbearbeitung empfehlen.
Hierzu bedarf es einer Zustimmung von drei Vierteln der
stimmberechtigten Mitglieder des Preisgerichts sowie
der Zustimmung aller stimmberechtigten Vertreterinnen
und Vertreter der Stadt Bern. Stimmberechtigt der Stadt
Bern sind: Thomas Pfluger, Kristina Bussmann, Elena
Lamberti, Jorg Moor, Markus Waber, Tobias Wirsch
und allenfalls Thomas Greber und Heike Lorenz.

Das Urheberrecht an den Wettbewerbsbeitragen bleibt
bei den Verfassenden. Dies betrifft auch die Beitrage
freiwillig beigezogener Spezialistinnen und Spezialisten.
Die Unterlagen der pramierten und angekauften Wett-
bewerbsarbeiten gehen ins Eigentum des Veranstalters
Uber. Die Ubrigen Arbeiten sind von den Verfassenden
bis spatestens zehn Tage nach Ende der Ausstellung
zurlickzuholen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Ar-
beiten entsorgt.

3.5 Weiterbearbeitung

Nach Abschluss des Wettbewerbs werden die feder-
flhrenden Biros schriftlich Uber das Ergebnis orien-
tiert. Telefonische Auskiinfte werden nicht erteilt. Das
Preisgericht gibt der Veranstalterin eine Empfehlung zur
Weiterbearbeitung ab.

Der Veranstalter beabsichtigt, vorbehéltlich der Kredit-
genehmigung, die Architektur- und Landschaftsarchi-
tekturblros des zur Ausflihrung empfohlenen Projekts
mit der Weiterbearbeitung von 100 % Teilleistungen zu
beauftragen. Er behélt sich jedoch vor, die Leistungen,
Ausschreibung und Bauleitung separat zu vergeben,
falls ein Planungsblro nicht Uber die notige Erfah-
rung im Baumanagement verflgt. Den PlanungsbuUros
werden somit mindestens 64.5% der Teilleistungen
zugesichert. Die Fachplanerleistungen werden nach
Abschluss des Wettbewerbsverfahrens in separaten
Verfahren beschafft. Das federfihrende Biro des Sie-
gerprojektes wird fir diese Verfahren beigezogen. Stellt
das Preisgericht bedeutende Beitrage von freiwillig bei-
gezogenen Planungsfachleuten fest, wirdigt es diese
im Jurybericht. Bei der Einladung zur Offertstellung
werden diese Planungsfachleute priorisiert. Die Beauf-
tragung fur die Weiterbearbeitung erfolgt in Form von
Einzelplanervertragen.

Die Beauftragung fir die Weiterbearbeitung erfolgt ge-
mass der Praxis von Hochbau Stadt Bern (siehe Beilage
A4). Fir die Grundleistungen gemass Ordnungen SIA
102 und 105 (jeweils Ausgabe 2014) kommen folgende
Honorarparameter zur Anwendung:

Z-Werte 2016 sia 102 sia 105
Bauwerksklasse/Freiraumkategorie Y, I
Schwierigkeitsgrad n 1.0 1.0
Anpassungsfaktor r 1.05 1.0
Teamfaktor i 1.0 1.0
Faktor Denkmalpflege U 1.05 1.05
Mittlerer Stundensatz Fr. (exkl. MwSt.) 130.00 130.00
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3.6 Termine
Fir das Verfahren gelten folgende Termine:

Publikation

Mittwoch, 19. Februar 2020

Ab diesem Datum stehen den Teilnehmenden samtliche
Unterlagen auf simap zur Verfligung

(siehe Link-Verzeichnis).

Anmeldung

Montag, 16. Marz 2020

Die Anmeldung erfolgt per Einschreiben an das Wettbe-
werbssekretariat mit dem Vermerk «Gesamtsanierung
und Erweiterung Volksschule Stockacker» bis zum oben
genannten Datum (siehe Anhang Ab). Die Anmeldung
erfolgt durch das federfihrende Architekturbiro.

Obligatorische Begehung

Mittwoch, 25. Méarz 2020, 13.00 - 15.00 Uhr

Es findet eine obligatorische, organisierte Begehung der
bestehenden Gebaude statt. Das Areal der Schulanlage
ist frei zuganglich und kann ausserhalb der Schulzeiten
individuell besichtigt werden. Der Treffpunkt hat folgen-
de Adresse:

Volksschule Stockacker
Bienenstrasse b
3018 Bern

Bezug Pldane und Unterlagen

Mittwoch, 25. Méarz 2020

Séamtliche Unterlagen werden bei der obligatorischen
Begehung digital abgegeben.

Bezug Modell

Mittwoch, 25. Méarz 2020

Die Modellgrundlage wird bei der obligatorischen Bege-
hung abgegeben.

Fragenstellung bis

Montag, 13. April 2020, 17.00 Uhr

Fragen zum Verfahren koénnen ausschliesslich Uber
simap anonym eingereicht werden und missen bis zum
genannten Datum vorliegen. Telefonische Ausklnfte
werden nicht erteilt. Fragen, die sich nicht auf den In-
halt des vorliegenden Wettbewerbs beziehen, werden
von der Veranstalterin nicht beantwortet. Die Fragen
sind auf die Kapitel des vorliegenden Wettbewerbspro-
gramms bezogen zu stellen und entsprechend kenntlich
zu machen.

Die Fragen und Antworten

zum Verfahren konnen ab

Donnerstag, 30. April 2020 unter

www.simap.ch (PDF zum Download) eingesehen wer-
den.

Wettbewerbsabgabe

Die Verantwortung flr die termingerechte Abgabe der
Wettbewerbsunterlagen liegt bei den Teilnehmenden.
Sie mUssen sicherstellen, dass ihre Arbeiten spatestens
bis zu den unten erwahnten Abgabeterminen bei den
nachgenannten Abgabestellen eintreffen.

Abgabe der Plane und Unterlagen

Freitag, 24. Juli 2020

Samtliche Unterlagen und Plane sind anonym, in Map-
pen verpackt (keine Rollen), mit einem Kennwort (kei-
ne Zahlen) und dem Vermerk «Gesamtsanierung und
Erweiterung VS Stbéckacker» zu versehen, bis zum
genannten Datum (Poststempel) an die nachgenannte
Adresse zu senden oder zwischen 8.00 und 16.00 Uhr
abzugeben.

Fachstelle Beschaffungswesen der Stadt Bern
Bundesgasse 33
3011 Bern

Abgabe der Modelle

Freitag, 7. August 2020

Das Modell ist anonym, mit dem gleichen Kennwort
(vgl. oben) und dem Vermerk «Gesamtsanierung und
Erweiterung VS Stockacker» versehen, bis zum genann-
ten Datum direkt an der nachgenannten Adresse abzu-
geben und quittieren zu lassen:

Volksschule Wankdorf
Untergeschoss
Morgartenstrasse 2C
3014 Bern

Abgabezeiten:

Freitag, 7. August 2020,

10.00 = 12.00 und 14.00 — 16.00 Uhr

Die Modelle sollen direkt an der obenstehenden Adres-
se abgegeben werden, da per Post versendete Modelle
oft beschéadigt eintreffen. Sollte dennoch ein Postver-
sand gewUlnscht sein, sind die Modelle bis zum obenge-
nannten Datum an folgende Adresse zu schicken:

arb Architekten AG, z.Hd. Frau C. Odermatt
Brunnaderstrasse 28
3006 Bern
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3.7 Abgegebene Unterlagen

Folgende Unterlagen stehen auf der Internetplattform simap zum Herunterladen bereit:

A Allgmeines
Al Wettbewerbsprogramm mit Anhang
Anhang I: Raumprogramm
Anhang Il erforderliche Nachweise zu Formular «Selbstdeklaration»

A2 Formular Selbstdeklaration

A3 Formular Verfassernachweis

A4 Honorierung von Planungsleistungen
A5 Formular Anmeldung

B Flachen/Volumen
B1 Formular Raumprogramm
B2 Formular MengengerUst fur Flachen und Volumenberechnung

C Planungsunterlagen
C1  Geometer-Situationsplan mit den folgenden Angaben
- Héhenkurven, Koten
- Grenzabstande, Strassenbaulinie
- Baumbestand
- Projektperimeter, Umgebungsperimeter

C2 Bestandespldane Volksschule Stockacker
C3 Luftbild
C4  Werkleitungsplan

D Beilagen

D1 Denkmalpflegerisches Gutachten, IBID AG, 9. Méarz 2017

D2 Betriebskonzept und Raumprogramm Volksschule, Schulamt, Januar 2020
D3 Bestandsaufnahme Gebaudeschadstoffe, Holinger AG, 18. Januar 2017

pdf
pdf
pdf

pdf
docx
pdf
docx

pdf und xlsx
pdf und xlsx

pdf und dwg

pdfunddwg
pdf
pdfunddwg

D4  Gartendenkmalpflegerische Hinweise, Empfehlungen und Randbedingungen, Stadtgrin Bern, Mai 2019
D5 Ausserholligen Mitte, Nutzungs- und Entwicklungskonzept Freiraum, Stadtplanungsamt, 23. Mai 2019

D6 Baugrunduntersuchung/Baugrundverhéltnisse, Geotest AG, 8. Oktober 2019

D7 VS Stockacker — Turnhalle, Zustandsanalyse Tragstruktur/Lastfall Erdbeben,
WAM Planer und Ingenieure AG, 2. Oktober 2018

D8 Auszug Bauinventar Stadt Bern

Modell
Gipsmodell im Massstab 1:500 (ca. 89 x 81 x 20 cm und ca. 25 kg)
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3.8 Verlangte Arbeiten

a. Projektplane mit folgenden Inhalten
(zweifach)

Situationsplan 1:500 (Dachaufsicht) genordet, auf
Grundlage des Geometerplans (kompletter abgege-
bener Ausschnitt) Darstellung der Bauvolumen, der
Erschliessung, der Parkierung, aller wesentlichen Ele-
mente der Umgebungsgestaltung und die zum Ver-
standnis notwendigen Héhenkoten. Die Originalgrund-
lage muss weitgehend sichtbar bleiben.

Alle Grundrisse sowie die zum Verstéandnis des
Projekts erforderlichen Schnitte und Fassaden im
Massstab 1:200 mit folgenden Informationen:

In den Pléanen sind Bestand (schwarz), Abbruch (orange)
und Neu (rot) farblich darzustellen. Im Erdgeschoss sind
samtliche zum Verstandnis notwendigen Héhenkoten
anzugeben sowie die Umgebungsgestaltung und die
nédhere Umgebung darzustellen. Alle Raume sind gema-
ss Raumprogramm zu beschriften (Raumbezeichnung
mit Angabe der Nettonutzflache, keine Raumnummern).
In den Schnitten und Fassaden sind das gewachsene
sowie das projektierte Terrain einzutragen. Konzept-
Uberlegungen/Grobnachweis zum Tragsystem und der
Haustechnik (Installationsschachte) sind in die Projekt-
vorschlage zu integrieren. Eine schematische Mablie-
rung ist darzustellen.

Darstellung eines typischen Fassadenschnitts und
Grundrissausschnitt 1:50 mit Teilansicht der Fassade
und Darstellung der wesentlichen Knotenpunkte der
Konstruktion (Sockel, Fenster, Dach). Anzugeben sind
Materialisierung, Fassadengestaltung (Sonnenschutz-
system, Energie und Behaglichkeit).

Erlauterungstext/Schemata in die Plane integriert.
Die Art der Darstellung und der Planmassstab sind frei-
gestellt. (Perspektive, Skizzen, Renderings). Erwartet
werden Aussagen zu folgenden Themen:

- Stadtebau, Architektur, Umgang mit dem
Baudenkmal, Aussenraum, Beziehung zum
umliegende Quartier

- Erschliessung und Nutzung

- Rohbauflexibilitat

- Brandschutz/Fluchtwege

- Baudkologie, Energie und Behaglichkeit,
sommerlicher Warmeschutz

- Haustechnik/Systemtrennung, Integration
solare Nutzung

- Biodiversitat

- Weitere entwurfsbestimmende Konzepte

b. Nachweis iiber die Erfiillung des
Raumprogramms (zweifach)

Ausgefllltes Formular B1 mit den tatsachlich im Pro-
jekt vorgesehenen Raumgrdssen und nachvollziehbaren
Schema-Planen.

c. Nachweis Mengen und Kenndaten (zweifach)

Flachen- und Volumenberechnungen nach SIA Ordnung
416, mit nachprtfbarer schematischer Darstellung in
Berichtform als Grundlage fir die Kostenberechnung.
Fur die Zusammenfassung ist das Formular B2 zu ver-
wenden.
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3.9 Weitere verlangte Unterlagen
d. Verkleinerungen A3 (einfach)

Verkleinerungen der Projektplédne auf A3 mit grafischem
Massstab, ungefaltet.

e. Verfasserlnnenerklarung
Verschlossenes, mit dem Kennwort versehenes Cou-
vert mit folgenden Unterlagen:

- Vollstandig ausgefullter Verfasserinnennachweis
(werden mehrere Fachbereiche vom selben Blro
abgedeckt, muss dieses mehrmals aufgefihrt
werden) mit Angaben zum Planungsteam, zu den
beteiligten Mitarbeitenden und zu den weiteren
beigezogenen Fachleuten

- Ausgeflllte und unterzeichnete
Selbstdeklaration flr jede beteiligte Firma der
Architekten und Landschaftsarchitektenteams
inkl. der verlangten Nachweise (siehe dazu auch
Anhang Il zum Wettbewerbsprogramm)

f. Modell im Massstab 1:500

Die Bauvolumen und wesentlichen Elemente der Aus-
senraumgestaltung sind in mattem Weiss (keine Plexi-
glaskoérper) auf der abgegebenen Modellgrundlage dar-
zustellen.

g. Anonymisierter elektronischer Datentrager

- (als Grundlage fir die Vorprifung) mit samtlichen
Nachweisen und Formularen als
PDF/XLS-Dateien, Planverkleinerungen als
PDF-Datei mit einer Aufldsung von 600 dpi
(siehe einzureichende Unterlagen) im
Verfassercouvert einzureichen.

- Die gesamte Abgabe ist ausserdem in reduzierter
Dateigrosse als einziges PDF mit einer maximalen
Grosse von 10MB auf dem Datentrager
abzuspeichern.

h. Planformat und Hangung

Es dirfen maximal sechs Plane mit dem Blattformat
A0 (84 x 120 cm) hoch abgegeben werden. Die Pléne
werden auf Tafeln von 180 x 120 cm (Breite x Hohe)
aufgehangt. Die Hangeordnung ist auf den Planen zu
kennzeichnen. Die Orientierung der Grundrissdarstel-
lung weist entsprechend der Modellgrundlage gegen
Norden.

3.10 Veroffentlichung und Ausstellung

Das Ergebnis des Projektwettbewerbs wird unter Na-
mensnennung aller Verfasserinnen und Verfasser wah-
rend zehn Tagen offentlich ausgestellt. Der Bericht des
Preisgerichts wird den Teilnehmenden sowie der Tages-
und Fachpresse nach Erscheinen zugestellt. Elektro-
nisch steht der Bericht des Preisgerichts zum Herunter-
laden und die Information zu den Ausstellungsterminen
auf der Website von Hochbau Stadt Bern (siehe Link-
Verzeichnis) ab dem Zeitpunkt der Ausstellung der Pro-
jekte zur Verfligung.
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4 BETRIEBSKONZEPT

UND RAUMPROGRAMM VOLKSSCHULE

4.1 Allgemein

Die nachfolgenden Ausfliihrungen stellen einen Auszug
aus dem Betriebskonzept fir die Schulanlage Stockacker
dar. Fir den vollstandigen Inhalt wird auf die Beilage D2
verwiesen. Schulanlagen mit ihren Innen- und Aussen-
radumen werden als Orte verstanden, wo sich nebenei-
nander Arbeit und Erholung, Unterricht und Betreuung,
Schule und Quartier, Ubung und Spiel entfalten kénnen
und an denen Ruhe und Konzentration ihren Platz ha-
ben. Schulanlagen mussen in Zukunft unterschiedliche
Bildungs- und Betriebsformen ermaoglichen.

In der Schulanlage Stockacker soll in Zukunft ein Ne-
beneinander von Regel- Tages- und Ganztagesschule
moglich sein. Zwei Einfachturnhallen, eine Aufberei-
tungsklche und ein Quartiertreff ergédnzen das Raum-
angebot. Das Schulareal ist als Ort der Identifikation far
das ganze Quartier auszugestalten. Es bildet eine wich-
tige Bricke zwischen dem Ort fir die Volksschulbildung
von Kindern und Jugendlichen und einem Treffpunkt fr
die Quartierbevolkerung.

4.2 Regel-, Tages- und Ganztagesschule

Regelschule

Als «Regelschule» wird die obligatorische, 6ffentliche
Volksschule bezeichnet. Jeder Klasse soll ein geschlos-
sener Raum fir das Arbeiten und den Austausch im ge-
samten Klassenverband zur Verfligung stehen. Zuséatz-
lich benoétigen die Klassen weiteren Raum fir Arbeiten
in kleineren Gruppen oder flr Einzelarbeit und selbstor-
ganisiertes Lernen. |ldealerweise stehen diese Flachen
mehreren Klassen gemeinsam zur Verflgung.

Tagesschule

Die Tagesschule ist ein Betreuungsangebot fir alle
Schulerinnen und Schuler der Volksschule, welches vor
und nach dem Unterricht freiwillig genutzt werden kann.
Sie steht allen Kindern zur Verfligung, die im Stock-
acker eine Regelklasse besuchen. In der Tagesschule
finden verschiedene Aktivitdten wie Essen, Bewegen,
Ausruhen, Hausaufgaben erledigen, Lernbegleitungen,
Spielen oder Werken statt. Einige dieser Aktivitaten er-
folgen in eher kleineren Raumeinheiten (z.B. Ruheraum),
fir andere Aktivitdten stehen die Unterrichtsbereiche
zur Verfligung. So ist eine Nachbarschaft zu Bibliothek,

Gestalten, Mehrzweck- und Musikrdumen ausdrick-
lich erwinscht. In der Tagesschule wird in mehreren
Gruppen gegessen und gespielt. Eine grosse Mensa
ist aus akustischen Grinden nicht ideal. Die Rdume
der Tagesschule entsprechen dem Raster der anderen
Schulrdume, sind aber durch geeignete Massnahmen
in kleinere Einheiten unterteilbar. Es stehen Ruhe- und
Rickzugsorte fur kleinere Kinder zur Verfigung. Darin
kdénnen einfach Liegemadglichkeiten geschaffen werden.
Die flexible Einrichtung ermoglicht aber auch andere ru-
higere Tatigkeiten wie Lesen oder Spielen.

Ganztagesschule

In der Schulanlage Stéckacker wird seit dem Schuljahr
2018/2019 bereits eine Ganztagesschule geflhrt. Die
Ganztagesschule ist ein freiwilliges, kostenpflichtiges
Angebot fur Kinder vom Schuleintritt bis zur 6. Klas-
se der Primarschule. Die Grosse der Ganztagesschule
kann heute nicht festgelegt werden. Ein schrittweiser
Ausbau muss, der Nachfrage der Eltern entsprechend,
moglich sein. Die Ganztagesschule soll als eigene funk-
tionale Einheit im Schulgebaude erkennbar sein und den
ganzen Tag in einem eigenen Rhythmus — unabhangig
vom Regelschulbetrieb — bestreiten kénnen. Klassen-
zimmer, Freizeit-, Ess- und Gruppenrdume stehen den
Klassen fir ihre Aktivitaten zur Verfligung. Die Schiiler-
innen und Schler der Ganztagesschule nehmen ihr Es-
sen im eigenen Klassenverband ein. Im Unterschied zur
Regel- und zur Tagesschule werden die Flachen fir Es-
sen-, Betreuung und Freizeit in unmittelbarer Beziehung
zu den Klassenzimmern angeordnet. Die Unterrichts-
raume werden in der Ganztagesschule auch ausserhalb
der eigentlichen Unterrichtszeit genutzt.

Einer Ganztagesschulklasse steht grundsatzlich ein
Klassenzimmer analog den Regelklassen zur Verfligung.
Analog zu den Regelklassen sind die Rdume in Clustern
angeordnet, die mit unterschiedlichen Zonen Unterricht,
Essen und Freizeit ermdoglichen. Unterrichtsbereich
(Klassenzimmer), Aufenthalt/Lernen in Kombination
mit Essraum und der Rickzugsbereich fir Schilerinnen
und Schiler missen separat zur Verflgung stehen. Ge-
meinsam mit der Regelschule genutzte werden Werk-
statten und Fachrdume, Sozialerfahrungs- und Begeg-
nungsbereich, Sport- und Aussenanlagen flir Bewegung
und Spiel Raum flr Lehr- und Betreuungspersonen und
die Tagesschule (nach Bedarf). Die Raumlichkeiten der
Ganztages-Basisstufen haben einen direkten Bezug
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zum Aussenraum, der ebenfalls haufig genutzt wird. Es
ist deshalb darauf zu achten, dass sich die Raumstruk-
turen an der Grundstruktur des Gebdudes orientieren,
damit eine grosse Flexibilitat fir die Umnutzung von
Schul- oder Tagesschulraum in Raumlichkeiten fir die
Ganztagesschule — oder auch umgekehrt — vorhanden
ist.

4.3 Raumanforderungen

Die in diesem Kapitel formulierten Raumanforderungen
gelten primar fir einen Neubau, sind aber soweit sinn-
voll auch im Bestandesbau anzuwenden. Die Raumein-
heiten basieren auf einer Grésse von 60 m?2 Nutzflache.
Sie entspricht der Flache der meisten Schulrdume im
Raumprogramm. Die Kombination solcher Einheiten er-
moglicht die Realisierung vielfaltiger Unterrichtsmodel-
le. Neben Varianten mit geschlossenen Raumeinheiten
oder mit zur Erschliessungsflache offenen, gemeinsam
genutzten Gruppenraumen sind vollstandig offene Lern-
landschaften aus Klassen- und Gruppenrdumen denk-
bar.

Zwei bis sechs Klassen arbeiten im Schulalltag in
einem sogenannten Cluster eng zusammen. |lhre Klas-
senzimmer, die Gruppenrdume und die dazugehdrigen
Erschliessungsflachen bilden die Basis fur ihre Arbeits-
gemeinschaft. Sie ermdglicht die Orientierung und die
Identifikation mit dem Lernort. Idealerweise fiihrt keine
Haupterschliessung durch ein Cluster. Jedes Cluster
enthalt ein gemeinsames Zentrum.

Auch die Fachraume kénnen als Cluster angelegt wer-
den. Damit ist es beispielsweise moglich, interdiszipli-
nare Unterrichtsprojekte durchzuflhren. Auch sind so
die Vorbereitungs- und Lagerraume kombinierbar.

Die gewahlten Raumeinteilungen lassen ein hohes
Mass an Mehrfachnutzungen zu. Die statische Struktur
und die haustechnische Infrastruktur ermdglichen An-
passungen und Umstellungen auf heute nicht vorher-

sehbare, veranderte padagogische und nutzungsmaés-
sige Anforderungen. Um auch in den Bestandesbauten
die Moglichkeit von Zusammenarbeitsformen zwischen
Klassen zu ermoglichen sind alle Raume intern durch
Turen verbunden.

Mindestens ein Mehrzweckraum ist so anzuordnen,
dass er ausserhalb der Schulzeiten Quartier- und weite-
ren Nutzungen zur Verfligung steht und in Kombination
mit dem Aussenraum nutzbar ist. Er ist direkt zugang-
lich und vom restlichen Schulhaus so abtrennbar, dass
Toiletten, Wasseranschlisse und Staurdume zuganglich
bleiben.

Samtliche Hauptrdume muissen eine lichte Raumhohe
von mindestens 3.00 Metern und gute Tageslichtver-
haltnisse aufweisen. Eingeschrankte Tageslichtverhalt-
nisse sind bei den Musik- und den Rdumen fir Gestal-
ten moglich. Die Raumproportionen sollen maoglichst
verschiedene und flexible Anordnungen des Mobiliars
ermoglichen. Mittels einem wirksamen Sonnenschutz
und Fenstern, die gedffnet werden kénnen, ist ein gutes
Raumklima zu schaffen und gleichzeitig der Innen-
Aussen-Bezug als wichtiges Element der taglichen
Wahrnehmungswelt zu garantieren.

Die bestehende Turnhalle soll saniert und weiterbetrie-
ben werden. Im Neubau ist eine zuséatzliche Einfachturn-
halle entsprechend der Baspo-Normen zu integrieren.
Ausserhalb der Schulzeiten stehen die Turnhallen den
Vereinen zur Verfligung.

Fir die Schulanlage Stockacker ist eine Aufbereitungs-
klche vorzusehen. Es mlssen taglich bis zu 300 Mahl-
zeiten bereitgestellt werden. Fir An- und Auslieferung
sind geeignete Zufahrten fur einen Lieferwagen zu pla-
nen, ohne dass der Schulbetrieb dadurch gestort wird
oder eine Gefahrdung der Kinder entsteht.
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4.4 Anforderungen Aussenraum Schule

Die Aussenrdume der bestehenden Schulanlage sind
Teil des denkmalgeschitzten Ensembles der Volks-
schule Stockacker (siehe Beilage D4). Gesucht werden
Projektvorschldage, die die bestehenden Qualitaten des
Areals respektieren und Uberzeugend erganzen. Die
vorhandenen baukulturellen Werte gilt es ebenso zu
berlicksichtigen wie die Freiraum- und Naturwerte. Die
Anforderungen aus dem Biodiversitatskonzept der Stadt
Bern gilt es in ein schllissiges Gesamtkonzept zu inte-
grieren.

Gemass der strategischen Schulraumplanung der Stadt
Bern ist der gesamte Aussenraum von Schulanlagen
moglichst naturnah auszugestalten. Er soll vielféltige Er-
lebniswelten flr die Schule, wie auch fir das Quartier
bieten. Der Aussenraum ist abwechslungsreich ausge-
staltet, in unterschiedliche rdumliche Zonen aufzuteilen
und angemessen beschattet. Fir die Pausenaufsicht
ist trotz den anzubietenden Rickzugsmadglichkeiten
eine hinreichende Ubersichtlichkeit zu gewahrleisten.
Angstraume sind zu vermeiden, eine angemessene Be-
leuchtung fur die Abendstunden ist vorzusehen. Spiel-
angebote und geeignete Bodenbeschaffenheiten firs
Klettern, Hupfen, Kriechen, Schaukeln, Verstecken und
Balancieren sind insbesondere flr die vier- bis zwolfjah-
rigen Kinder wichtig. Die Nutzung von Dachern als Aus-
senrdume ist denkbar. Der Aussenraum fir die Basis-
stufen ist optisch vom Bereich flr die grosseren Kinder
und von der Offentlichkeit abgetrennt. In unterrichts-
freien Zeiten steht auch dieser Raum der Offentlichkeit
zur Verfligung.

Besonders zu beachten ist die Baumhecke mit Gross-
strauchern und Baumen am Ubergang zum Familien-
gartenareal. Aufgrund der Artenzusammensetzung und
Ausdehnung ist diese als geschitzte Wildhecke gemaéss
Art. 27 kantonalen Naturschutzgesetz sowie Art. 13 Na-
turschutzverordnung eingestuft. Sie muss vollumfang-
lich erhalten bleiben oder innerhalb des Perimeters an-
gemessen ersetzt werden.

4.5 Anforderungen Turnhalle

Far die Anforderungen an die Turnhalle wird auf das
Betriebskonzept (siehe Beilage D2) und das Raumpro-
gramm (siehe Anhang I) verwiesen. Nebst der als ge-
schiitzt eingestuften bestehenden Einzelturnhalle ist
eine zweite Turnhalle nach der BASPO-Norm zu pla-
nen (siehe Link-Verzeichnis). Wahrend den schulfreien
Zeiten steht die Turnhalle dem Vereinssport zur Verfi-
gung. Entsprechend muss die Turnhalle sowohl als un-
abhangige Nutzungseinheit flr die Vereine als auch fir
die schulische Nutzung funktionieren.

4.6 Anforderungen Aufbereitungskiiche

Bis zu 300 Kinder der Tagesschule und der Ganztages-
schule (inkl. Betreuungspersonen) werden Uber Mittag
im Schulhaus verpflegt. Hierflir werden in einer Auf-
bereitungskiiche (auch Regenerationskiche genannt)
Speisen, die von einem externen Catering im Voraus
angeliefert werden, regeneriert und angerichtet. Nach
dem Essen wird das Geschirr abgewaschen. In der Ki-
che konnen auch kleine Zwischenmahlzeiten (z.B. Tee
und Sandwiches flr Zvieri) zubereitet werden. Fir die
Anforderungen an der Aufbereitungskiche sowie der
Turnhalle wird auf das Betriebskonzept (siehe Beilage
D2) verwiesen.

4.7 Anforderungen
und Vorgaben Gebaudebetrieb

Immobilien Stadt Bern als Eigentimervertreterin der
stadtischen Liegenschaften ist verantwortlich flr den
Betrieb und die Instandhaltung der Anlage. Die geeig-
nete Erschliessung sowie eine bedarfsgerechte Aus-
sengestaltung der Betriebsraumlichkeiten schaffen die
Voraussetzungen fir einen effizienten Geb&dudebetrieb.
Im Raumprogramm (siehe Anhang |) werden die be-
notigten Flachen definiert. Die bestehenden Betriebs-
raume sind teilweise zu klein und im Rahmen der Ge-
samtsanierung und Erweiterung zu ergdnzen. Separate
Einzelturnhallen verfligen idealerweise Uber eigene
Betriebsraume. Aufzlige sind jeweils als Personen- und
Warenaufzige zu planen. Die geforderte Kabinengrésse
ist (Lx B xH)1.8x1.2x 2.1 Metern mit einer Nutzlast
von ca. 1000 Kilogramm. Kabinenzugange auf mehreren
Seiten sind zu vermeiden.
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4.8 Standort Quartierbiiro
und -raume

In der ehemaligen Hauswartwohnung an der Bienen-
strasse 7 wird unter dem Namen «StockTreff» ein Quar-
tiertreff geflhrt. Analog zum heutigem «StockTreff»
sind auch klnftig Raume fir Quartierarbeit gemass
Raumprogramm vorzusehen. Analog der heutigen Si-
tuation sind die Raumlichkeiten vorzugsweise auf dem
Schulareal und mit separatem Zugang anzuordnen.
Der Zugang fur Eltern, Quartierbewohnende und son-
stige Zielgruppen soll gut auffindbar und hindernisfrei
gestaltet werden. Es ist zentral, dass die vom Quartier
nutzbaren Raume gut sichtbar und einfach zugénglich
sind. Polyvalent nutzbare Rdume fir Quartiernutzung in
Kombination mit Schulnutzung sind denkbar, wobei die
Quartierraume auch wahrend der Schulzeiten durch die
Quartierarbeit genutzt werden. Das Angebot fir alle Ge-
nerationen umfasst beispielsweise eine Mtter- und Va-
terberatung, eine Spielgruppe, Sprachkurse, administra-
tive Beratung, ein Malatelier, u.a.. Der Zugang zu den
Raumen sowie zu den WC-Anlagen soll auch ausserhalb
der Schulzeiten gewahrleistet sein.

4.9 Erschliessung und Parkierung

Die Schulanlage wird heute Uber die Bienenstrasse,
Uber einen Vorplatz mit Parkierungsmaoglichkeiten nord-
westlich der Turnhalle erschlossen. Der Erweiterungs-
neubau kann, je nach Platzierung im Projektperimeter,
fir die Anlieferung ebenfalls Uber die Bienenstrasse
im Westen oder Uber die Werkgasse und den Umge-
bungsperimeter im Sidosten erschlossen werden. Ab-
gestimmt auf die Platzierung des Erweiterungsneubaus
sind Losungsvorschlage fur die Durchwegung, die Er-
schliessung, die Parkierung und die Anlieferung zu erar-
beitet. Die Belieferung der Aufbereitungsklche erfolgt
zweimal wochentlich (Lieferwagen 3.5 Tonnen). Die im
Raumprogramm geforderten Abstellplatze fir Velos und
Personenwagen sind innerhalb des Projekt- und Umge-
bungsperimeters nachzuweisen. Dabei ist auf eine strik-
te Trennung zwischen dem Parkieren flr Autos und den
Fusswegen der Schilerinnen und Schuler zu achten.

Das unter der Leitung des Stadtplanungsamts erar-
beitete Nutzungs- und Entwicklungskonzept Freiraum
Ausserholligen Mitte (siehe Beilage D5) hat fur das
Wettbewerbsverfahren hinweisenden Charakter. Ge-
mass dem Konzept sollen die Familiengarten ostlich der
Schulanlage erhalten und der Freiraum mit einer attrak-
tiven Durchwegung als verbindendes Element im ESP
Ausserholligen gestarkt werden. Zentrale Anliegen sind
dabei die bessere Zuganglichkeit und die Steigerung der
Aufenthaltsqualitat. Im NEK wird zudem die Absicht for-
muliert, den bestehenden Fussweg entlang der Gelan-
dekante als Beletage zu etablieren. Ein hindernisfreier
Fussweg soll den Weitblick ermdglicht und zugleich das
Schulareal besser in die Quartierstruktur einbinden.

4.10 Ver- und Entsorgung

Die Parzelle Nr. VI/3335 ist mit allen notwendigen Me-
dien ver- und entsorgt. Der neue Anschluss an das Fern-
warmenetz von Energie Wasser Bern (ewb) erfolgt Uber
die Stockackerstrasse. Die genaue Lage ist projektab-
hangig (siehe Ziffer 5.3).

4.11 Raumprogramm

Die notwendigen Raume sind mdglichst funktional und
flacheneffizient im Bestand und dem ergénzenden Neu-
bau abzubilden. Die Flachen der Raume im Bestand kon-
nen aus Ricksicht auf die bestehende Gebaudestruktur
vom Sollwert abweichen. Die Funktionalitdt muss je-
doch gewabhrleistet bleiben. Das detaillierte Raumpro-
gramm befindet sich im Anhang .
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5 RAHMENBEDINGUNGEN

5.1 Allgemeine Rahmenbedingungen

Es ist ein bewilligungsfahiger Ldsungsvorschlag auf-
zuzeigen. Neben den einschldgigen Gesetzen, Ver-
ordnungen, den Normen und Empfehlungen fir die
Sportanlagen (BASPO Norm 301) sowie den weiteren
Normen der Bereiche Bau, Umweltschutz, Arbeits- und
Betriebssicherheit kommen insbesondere auch die all-
gemeinen Regeln der Baukunde zur Anwendung.

5.2 Kosten und Wirtschaftlichkeit

Die Anlage soll bezlglich Erstellung, Betrieb und Unter-
halt unter Berilcksichtigung aller Anforderungen eine
bestmdgliche Wirtschaftlichkeit aufweisen. Ein bedeu-
tendes Potential flr Einsparmoglichkeiten liegt in der
Konzeption und in der integralen Planung.

Das Projektkostenziel fir die Gesamtsanierung und Er-
weiterung der Volksschule Stockacker inklusive Aussen-
anlagen exklusive Umgebungsperimeter betragt 39 Mil-
lionen Franken (BKP1 — 9). Die Projektvorschlage sind
auf dieses Kostenziel auszurichten. Fir die Projekte der
engeren Wahl wird durch einen externer Kostenplaner
zuhanden der Jury eine vergleichende Grobkosten-
schatzung erstellt.

5.3 Vorgaben Energie und Umwelt

Es ist ein ganzheitliches, der Situation angepasstes
Energie-, Gebdudetechnik- und Gebaudehullenkonzept
zu entwickeln, welches den Richtplan Energie der Stadt
Bern (siehe Link-Verzeichnis) berlcksichtigt und fir den
Neubau die energetischen Anforderungen gemass dem
Standard MINERGIE-P sowie die -ECO-Anforderungen
erfullt. Fur die Sanierungen sind die energetischen An-
forderungen des Standard MINERGIE sowie die -ECO-
Anforderungen flr Sanierungen anzustreben. Der Raum-
luftqualitdt in Schulrdumen ist besondere Beachtung
zu schenken. Durch manuelle Luftungsmoglichkeiten
kann die mechanischen Belilftung der Innenrdume auf
ein sinnvolles Minimum reduziert oder ersetzt werden.
Fir eine effiziente manuelle Stossliftung sind 6ffenba-
re, moglichst raumhohe Fensterflachen von ca. 5% der
Schulzimmerfldche in die Fassade zu integrieren und
nach Maoglichkeit fur die Nutzung zur Nachtauskihlung

auszugestalten. Einem wirksamen sommerlichen War-
meschutz ist besondere Beachtung zu schenken. Das
Erfillen der gesetzlichen Vorgaben geméss kantonaler
Gesetzgebung wird vorausgesetzt. Die erforderlichen
Nachweise sind im Baubewilligungsverfahren zu erbrin-
gen.

Die Aussenflachen sind gemass den Anforderungen
des Biodiversitdatskonzepts der Stadt Bern (siehe Link-
Verzeichnis) zu gestalten. Der Erhalt okologisch beson-
ders wertvollen Flachen, die Minimierung der versie-
gelten Flachen sowie die Schaffung neuer 6kologisch
wertvoller Bereiche mit Vernetzungsfunktion sind an-
zustreben. Es sind mindestens 15 % der Parzellenfla-
che gemaéss der Definition «Naturnahe Lebensrdume
- Schlissel zur Anrechenbarkeit» zu gestalten. Der Aus-
senraum soll als Spiel- und Lernort genutzt werden kon-
nen ohne das Erscheinungsbild der gesamten Anlage zu
beeintrachtigen.

Die Anlage ist heute an die Fernwarmeleitung der Ino-
Tex Bern AG vom Osten her angeschlossen und sicher-
gestellt. Unabhangig davon baut Energie Wasser Bern
(ewb), eine neue Fernwarmeleitung fir den Westen
von Bern. Im Bereich des Projektperimeters (Parzelle
VI/250) wird der neue Leitungskanal im Norden, mit
einer Unterverteilung in die Stdckackerstrasse gefihrt
(siehe Abbildung 17 und Beilage C10). Zukinftig soll
die neue Anlage an die Unterverteilung angeschlossen
werden. Die Lage des Fernwéarmeanschlusses in der
Stockackerstrasse ist projektabhangig.
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5.4 Massgebende Bauvorschriften

Bau- und Zonenvorschriften

Der Projektperimeter befindet sich heute in der Zone fur
offentliche Nutzungen FB mit einer AusnUtzungsziffer
von 0.6. Eine Um- oder Aufzonung des Schulareals ist
nicht vorgesehen.

Die Bauordnung der Stadt Bern, der Bauklassenplan,
der Nutzungszonenplan, der Baulinienplan sowie der
Larmempfindlichkeitsstufen konnen unter dem entspre-
chenden Link (siehe Link-Verzeichnis) eingesehen wer-
den.

Adresse
Bienenstrasse 5 — 11

Stadtkreis / Parzellen-Nummer
V1/3335

Baupolizeiliche Masse in den Zonen

im o6ffentlichen Interesse

Fur die baupolizeilichen Masse ist Art. 61 der Bauord-
nung zu beachten. Bei der Gebdudehoéhe sind gegen-
Uber Wohnungen in benachbarten Bauzonen die fir
hohere Hauser anwendbaren Beschattungstoleranzen
gemass Art. 22 der kantonalen Bauverordnung einzu-
halten. Auch sind gegenlber Grundstlcken in Wohn-
und Arbeitszonen die Grenzabstdnde der angrenzenden
Zone, mindestens aber grosse Grenzabstande von 10.00
Metern, und bei Unzuldssigkeit des seitlichen Grenzan-
baues kleine Grenzabstdnde von 6.00 Metern einzuhal-
ten. In jedem Fall besteht die Pflicht zur Einordnung in
das Stadt-, Quartier- und Strassenbild.

Abbildung 5: Zonenplan und Baulinen (siehe auch Planungsunterlage C4 «Katasterplan»)
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5.5 Denkmalpflege

Fir die Einordnung und Gestaltung sind die Art. 9 und
10 des kantonalen Baugesetzes zu berucksichtigen.
Die Schulanlage von 1954/1955 ist im Bauinventar der
Stadt Bern als schitzenswert eingestuft. Zugleich ist
die Kategorisierung im Inventar der schitzenswerten
Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS
zu berlcksichtigen (siehe Beilage D1). Zur Klarung der
Schutzwiirdigkeit der der Anlageteile wurde von IBID
ein denkmalpflegerisches Gutachten erarbeitet (siehe
Beilage D1). Die Einschatzung des Gutachtens hat fir
das Wettbewerbsverfahren hinweisenden Charakter.
Als Erganzung zum denkmalpflegerischen Gutachten
wurde von Stadtgrin Bern eine gartendenkmalpflege-
rische Einschétzung erarbeitet. (siehe Beilage D4). Die
Einschatzung des Gutachtens hat fir das Wettbewerbs-
verfahren hinweisenden Charakter.

5.6 Baumbestand

Baume ab einem Stammumfang von 80 ¢cm sind gemass
Bauordnung der Stadt Bern geschlitzt und grundsatzlich
zu erhalten. Ein allfalliger notwendiger Baumersatz hat
nach Maglichkeit auf dem Areal zu erfolgen. Falls nicht
moglich, sind andere 6kologische Ersatzmassnahmen
aufzuzeigen.

5.7 Baugrund und Altlasten

Der Baugrund im Projektperimeter ist der Baugrundklas-
se D zuzuordnen und ist tragfahig fir Flachfundation.
Die Versickerungsmoglichkeiten werden als massig ein-
geschatzt. Der Untergrund ist geeignet fir eine Versi-
ckerung des Typs b. Es ist ab 11 m unter Terrain mit
Grundwasser zu rechnen. Gemaéass Geoportal des Kan-
tons Bern sind im Projektperimeter keine Erdwarmeson-
den moglich. Gemass Naturgefahrenkarte des Kantons
Bern liegt keine Gefédhrdung durch Naturgefahren vor
(siehe Beilage D6). Aufgrund des Katasters der bela-
steten Standorte (Geoportal Kanton Bern, Stand Sep-
tember 2016) sind im Projektperimeter keine Altlasten
zu erwarten.

5.8 Statik und Erdbebensicherheit

Gemass SIA 261:2014 befindet sich die Parzelle in der
Erdbebenzone Z1. Fir den Neubau sind die aktuellen
Normen einzuhalten. Bei den Bestandesbauten muss
ein Erflllungsfaktor von mindestens 0.4 umsetzbar sein.

5.9 Schadstoffe

Von der Firma Holinger wurde in den Bestandesbauten
eine Schadstoffanalyse durchgefiihrt (siehe Beilage
D3). Aufgrund der Untersuchungsergebnisse besteht
bis zur Gesamtsanierung kein Handlungsbedarf.

5.10 Brandschutz

Fiar den Neubau missen die Brandschutzvorschriften
der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF)
sowie die kantonalen Gesetze und Vorschriften einge-
halten werden. Aufgrund der Grésse der Anlage und der
verschiedenen Nutzung ist dem Entfluchtungskonzept
Beachtung zu schenken.

5.11 Hindernisfreies Bauen

Bestehende und neue Gebaude und Aussenrdume mus-
sen gemass dem Behindertengleichstellungsgesetz
(BehiG) und dem kantonalen Baugesetz (BauG) hinder-
nisfrei gestaltet sein. Es gelten die Norm SIA 500 (Aus-
gabe 2009) und die VSS Norm SN640075.
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6 GENEHMIGUNG UND BEGUTACHTUNG

Genehmigung

Das Preisgericht hat das vorliegende Wettbewerbsprogramm genehmigt.

Bern, 22. Januar 2020

’ o
/ o\
Thomag Pfluger Anna Suter Monika Jauch-Stolz
{ﬂM/\;\, // S, S

Daniel Baur Philipp Husistein Thomas Pulver
I ‘ It MM %/
Heike Loren Kristina Bussmann Eténa Lamberti

% P_
g l\/Ioor Marm Tob|as Wirsch

Thomas Greber

Begutachtung
Die SIA-Kommission fur Wettbewerbe und Studienauftrage hat das Programm geprift. Es ist konform zur Ordnung
fir Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 142, Ausgabe 2009.

Die Honorarvorgaben dieses Programmes sind nicht Gegenstand der Konformitatsprifung nach der Ordnung SIA
142. Dies entspricht den aktuellen kartellrechtlichen Vorgaben.
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7 LINK-VERZEICHNIS

Simap

Hochbau Stadt Bern

Energie Wasser Bern (ewb)

STEK 2016

Richtplan Energie der Stadt Bern

Bundesamtes fiir Sport BASPO

Biodiversitat

Massgebende Bauvorschriften

Verflgbar unter
www.simap.ch

Verflgbar unter
www.bern.ch/hochbau

Verflgbar unter

28

www.ewb.ch/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/2015/zentralisierung

Verflgbar unter

www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/

stadtentwicklung/stadtentwicklungsprojekte/stek-2016

Verflgbar unter

www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/energie/richtplan-energie

Verflgbar unter

www.basposhop.ch (Planungsgrundlagen 201 — Sporthallen)

Verflgbar unter

www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/

stadtnatur/naturliche-vielfalt

Verflgbar unter

www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/

geodaten-und-plane/raumplanung-raumentwicklung



https://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/geodaten-und-plane/raumplanung-raumentwicklung
https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/stadtnatur/naturliche-vielfalt
https://www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/stadtentwicklung/stadtentwicklungsprojekte/stek-2016
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8 ANHANG

Anhang |
Detailliertes Raumprogramm vom 11. Februar 2020
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Projektwettbwerb "Gesamtsanierung und Erweiterung Volksschule Stockacker” Hochbau
Stadt Bern

pve, 11.

Februar 2020

Zellen durch Teilnehmer auszufiillen

A1 Anhang | / B1 Formular Raumprogramm

Hochbau Stadt Bern

| FLACHEN-VORGABEN < KENNWORT > ABWEICHUNG
. Raum- "
Raum- Raumbezelchm.mg Anzahl grosse Fldche Anzahl .I.Raum- Flache (m?)| inm? in% Bemerkungen / Weitere Vorgaben
Nr. Raumkategorie (m?) (m?) grosse (m?)
In den Neubaubereichen sollen die Nutzflachen (NF) auf 5% genau eingehalten werden.
| FLACHEN INNENRAUME
[1 SCHULE
1.1 Schulbereich / Unterricht 1'950.0 0.0| -1'950.0
1.1.1 Klassenzimmer, Basisstufe (Zyklus 1) 8 75.0 600.0 0.0 -600.0 -100.0|Wasser k/w; Garderobe im Korridor; mdglichst Lage im EG bzw. direkter Zugang ins Freie
112 Gruppenraum Basisstufe 8 25.0 200.0 0.0 -200.0 100.0 angrenze.nd an Klassenzimmer; Turen zu SchuI2|mm§r und zu“Korrldf)r; Teekiiche (Die Teekiiche kann allenfalls auch im
Klassenzimmer untergebracht werden oder es kann eine Teekiiche flir max. 3 Klassen vorgesehen werden)
113  |Garderobe 8 20.0 160.0 0.0 -160.0 -100.0 Els konnep mehrere Garderobenlln elpem Raum zusammengefasst werden, allerdings soll die einzelne Garderobenflache klar
einer Basisstufen-Klasse zugeteilt sein.
1.1.4 Lager 8 15.0 120.0 0.0 -120.0 -100.0|Es kénnen Lagerflachen fiir mehrere Klassen in einem Raum zusammengelegt werden.
1.1.5 |Aufenthalt Ganztagesschule Basisstufe 4 30.0 120.0 0.0 -120.0 -100.0|angrenzend an Klassenzimmer oder Gruppenraum; mit Tiiren zu diesen Raumen und zum Korridor.
116  |Kiassenzimmer, Primarstufe (Zyklus 2) 7 60.0 420.0 0.0 -420.0 -100.0 V\{a3§er !‘/W;. Dlg Garderoben dgr Klassgn der F’[marstufen wgrden im Korridor in der Nahe der Klassenzimmer angeordnet.
Hierfur sind in dieser Tabelle keine speziellen Flachen ausgewiesen.
117  |Gruppenraum 7 20.0 140.0 0.0 -140.0 100.0 Ein Gruppenrgum steht im Zyklus 2 nicht nur einer Klasse exklusiv zur Verfligung, §ondern kgnn von.mehreren Klassen, die
gemeinsam einen Cluster bilden, genutzt werden. Der Gruppenraum kann auch Teil des Korridors sein.
1.1.8 |Lager 7 10.0 70.0 0.0 -70.0 -100.0|Es kénnen Lagerfléchen fiir mehrere Klassen in einem Raum zusammengelegt werden.
Ein Aufenthaltsraum steht im Zyklus 2 nicht nur einer Ganztagesschulklasse exklusiv zur Verfiigung, sondern kann von
1.1.9 |Aufenthalt Ganztagesschule Primarstufe 4 30.0 120.0 0.0 -120.0 -100.0|mehreren Ganztagesschulklassen, die gemeinsam einen Cluster bilden, genutzt werden. Der Aufenthaltsraum kann auch Teil
des Korridors sein.
1.2 Fachraume 310.0 0.0 -310.0
Gestalten textil (Gtex)
1.21 Unterrichtsraum 1 60.0 60.0 0.0 -60.0 -100.0
1.2.2 |Vorbereitung/Lager 1 20.0 20.0 0.0 -20.0 -100.0]in unmittelbarer Nahe zum Unterrichtsraum
Gestalten technisch (Gtech)
1.2.3  |Unterrichtsraum 1 80.0 80.0 0.0 -80.0 -100.0
1.2.4 |Vorbereitung/Lager 1 20.0 20.0 0.0 -20.0 -100.0]in unmittelbarer Nahe zum Unterrichtsraum
1.2.5 |Maschinenraum 1 30.0 30.0 0.0 -30.0 -100.0]angrenzend an Unterrichtsraum; der Unterrichtsraum muss vom Maschinenraum aus eingesehen werden kénnen
Musik (MU)
1.2.6  |Unterrichtsraum 1 80.0 80.0 0.0 -80.0 -100.0
1.2.7 |Vorbereitung/Lager 1 20.0 20.0 0.0 -20.0 -100.0]in unmittelbarer Nahe zum Unterrichtsraum
1.3 Materialraume, Zusatzraume 115.0 0.0 -115.0
131 Material allgemein / Zentrales Lager 1 75.0 75.0 0.0 75.0 -100.0
(MAT)
1.3.2 |Aussenspielgeréte Basisstufe 1 40.0 40.0 0.0 -40.0 -100.0{Im Aussenraum anzuordnen
1.4 Forderrdaume 80.0 0.0 -80.0
141 Integrlgrte Forderung (Bulroraum / P 20.0 20.0 0.0 40.0 100.0
Unterricht)
1.4.2 |Logopadie 1 20.0 20.0 0.0 -20.0 -100.0
1.4.3 |Schulsozialarbeit (SSA) 1 20.0 20.0 0.0 -20.0 -100.0
1.5 Gemeinschaftsraume 250.0 0.0 -250.0
Mehrzweckraum (MZR)
Hauptraum inkl. Gruppenraum (ohne } R Mind. 1 MZR méglichst kombinierbar mit 1.6.1.
1.51 raumliche Unterteilung) 2 80.0 160.0 00 160.0 100.0 Mind. 1 MZR fiir Nutzung durch Quartierbewohner.ausserhalb der Unterrichtszeiten leicht erreichbar
1.5.2 Lager zu Mehrzweckraum 1 10.0 10.0 0.0 -10.0 -100.0
Bibliothek
153 |Bibliothek/Mediothek 1 80.0 80.0 0.0 -80.0 100.0 Kann gleichzeitig auch als Besprechungsraum (far -12 F_’.er.s), PC-Arbeitsplatze, Aufenthalt fiir (Ganz-)Tagesschule genutzt
werden. Allenfalls auch Intergration in Lernlandschaft méglich
1.6 Tagesschule 590.0 0.0 -590.0
unterteilbar in unterschiedliche Einheiten mit verschiedenartigen Funktionen (Essen inkl. Anrichte fiir Mittagessen, Spielen;
161 Essen (Tagesschule+Ganztagesschule) 1 490.0 490.0 0.0 -490.0 100.0 Bewegen; Ausruhen usw. Teekiiche fiir gelegentliche Zubereitung von Mahizeiten). Um den Flachenbedarf fiir das Essen
e + Aufenthalt (Tagesschule) : . . : " |begrenzt zu halten, ist es moglich, dass die Kinder das Essen in zwei Gruppen (oder Schichten) einnehmen.
Méglichst kombinierbar mit 1.5.1
1.6.2 |Lager 1 20.0 20.0 0.0 -20.0 -100.0
1.6.3 Regenerationskiiche 1 60.0 60.0 0.0 -60.0 -100.0)in unmittelbarer Nahe zu Essraumen. Fur Mahlzeitenanlieferung von aussen einfach erreichbar
1.6.4 |Buro Tagesschulleitung 1 20.0 20.0 0.0 -20.0 -100.0
1.7 Lehrpersonen 240.0 0.0 -240.0
Aufenthalt LP
1.7.4 |Hauptrauminkl. Teekiche und 1 75.0 75.0 00| 750 -100.0|Aufenthaltsraum; Garderobe und Teekiiche
Postfacher
Arbeitsbereich LP
172 |Hauptraum inkl. Fachbibliothek und 1 105.0 105.0 00| -105.0 ~100.0|kann auch in mehrere Raume unterteilt werden
abschliessbare Schranke
Kopierraum
173 g;‘fi::;qzr“h”e'dema“h'”e”' 1 20.0 20.0 0.0 20.0 -100.0|Kopier- und Druckgeréte; Nahe zu 1.7.2.; kein Tageslicht notwendig
1.7.4  |Schulleitung, Sekretariat 2 20.0 40.0 0.0 -40.0 -100.0
1.8 Sanitdrraume 0.0 0.0 0.0
WC Anlagen
. Projektabhéangig, ausreichend und verteilt auf alle Hauptgeschosse. Die Schiilerinnen und Schiiler der Basisstufe und der (Ganz-
1.8.1  |WC Schiiler . L )
)Tagesschule miissen Méglichkeit zur Zahnpflege haben
182  |WC Lehrperson und Besucher Anzahl und Verteilung auf Geschosse prOJelftabhanglgA Wenn Quartierbewohner ausserhalb der Unterrichtszeiten einen
Mehrzweckraum nutzen, muss WC zur Verfligung stehen
1.8.3 |WC behindertengerecht Wird von Lehrer und Besucher genutzt. Die Anzahl ist Projektabhangig, ausreichend und verteilt (iber Bestand und Neubau
|TOTAL Schule 3'535.0| 0.0( -3'535.0
2 TURNHALLE
21 Turnen 1'319.0 0.0( -1'319.0
2.1.1 Einfachhalle 28x16x7 2 448.0 896.0 0.0 -896.0 -100.0|LxB 28 x 16m, lichte Hohe 8m, Einbauhthe Turngerate und Installationen zwischen Trager ca. 1m
2.1.2  |Umkleideraum 4 25.0 100.0 0.0 -100.0
213 Duschenraum, Abtrocknungszone 4 20.0 80.0 0.0 -80.0
2.1.4 |Lehrergarderobe 4 12.0 48.0 0.0 -48.0 -100.0|Raum fiir Lehrpersonen mit Dusche und Toilette
2.1.5 |Aussengerateraum 2 80.0 160.0 0.0 -160.0 -100.0|Bezug zu 5.1.4 und/oder 5.2.3
2.1.6 |Sanitatszimmer 2 8.0 16.0 0.0 -16.0
217 WC Herren 2 3.3 6.5 0.0 -6.5 -100.0|1x WC, 2x Pissoir
2.1.8 |WC Damen 2 3.3 6.5 0.0 -6.5 -100.0|2x WC
2.1.9 |WC behindertengerecht 2 3.0 6.0 0.0 -6.0 -100.0
TOTAL Turnhalle 1‘319.0| 0.0( -1'319.0




3 BETRIEB

3.1 Biiro und Aufenthalt 45.0 0.0 -45.0

312  |Biro Hausdienst 1 15.0 15.0 0.0 15.0 -100.0 Méglichst EG‘. 2 AP, Be;ug zu Aufenthalts- und Besprechungsraum, kurze Wege zu Aussenflachen und Anlieferung, natirlich
beleuchtet, Blick ins Freie

3.1.1 Pausenraum (Aufenthalt) 1 15.0 15.0 0.0 -15.0 -100.0|Bezug zu Biro Hausdienst und Besprechungsraum, Teekiiche, natiirlich beleuchtet, bis 8 Sitzplatze

3.1.3 Besprechungsraum 1 15.0 15.0 0.0 -15.0 -100.0|Bezug zu Biiro Hausdienst und Aufenthaltsraum, naturlich beleuchtet; Rapporte, Ausbildung, bis 8 Sitzplatze

3.2 Werken, Lager, Garderoben 185.0 0.0 -185.0

3.21 Werkstatt Betrieb 1 15.0 15.0 0.0 -15.0 -100.0|Direkter hindernisfreier Zugang ab / zu Aussenplatz u.a. fir die Wartung und Reparatur der Aussengerate

3.2.2 Aussengerate Betrieb 1 25.0 25.0 0.0 -25.0 -100.0|Direkter hindernisfreier Zugang ab/ zu Aussenplatz zwingend. Waschtrog, Bodenablauf, Tlrbreite mind. 1.3 m

3.2.3 [Lager Reinigung 1 20.0 20.0 0.0 -20.0 -100.0|Angrenzend an Reinigungsraum zentral und Aufzug. Mit Palettenrolli befahrbar

3.2.4 [Lager Betriebsmittel 1 20.0 20.0 0.0 -20.0 -100.0|Nahe Werkstatt und Aufzug. Mit Palettenrolli befahrbar

1 25.0 25.0 0.0 -25.0 -100.0|Erd- oder Untergeschoss. Hindernisfreier Zugang ab/ zu Aussenplatz oder kurze Fahrwege tiber Warenlift mit Container und

3.25 |[Entsorgung A N X
Palettenrolli. Tirbreite mind. 1.3 m, Bodenablauf

326 |Reinigungsraum zentral 1 25.0 25.0 0.0 25.0 -100.0 Angrenzend an Lager Reinigung und Aufzug. Mn Palettenrolli befahrbar. KIW Wasser, Ausguss, Waschmaschinen mit
Dosierpumpenstation, Tumbler, Bodenablaufgitter (ca. 60/80 cm)

327 |Reinigungsraum dezentral (je nach 2 10.0 20.0 0.0 20.0 -100.0|Ab 4 Geschosse, mit Palettenrolli befahrbar, K/W Wasser, Ausguss

Projekt 10m? pro Gebaudeteil)

3.2.8 S:t:dei;iben fir Frauen und Mannen 2 5.0 10.0 0.0 -10.0 -100.0|N&he Zentralreinigungsraum. Geschlechtergetrennt, ohne Duschen. K/ W Wasser, Lavabo

3.2.9 [Reinigungsraum Turnhalle 1 15.0 15.0 0.0 -15.0 -100.0|Hindernisfreier Zugang zu Turnhalle und Aufzug, Ausguss, Bodenablaufgitter (ca. 60/80 cm)

3.2.10 [Lager Betriebsmittel Turnhalle 1 10.0 10.0 0.0 -10.0 -100.0|N&he Reinigungsraum Turnhalle und Aufzug. Mit Palettenrolli befahrbar

TOTAL Flachen Innenrdume Schule, . .

Turnhalle und Betrieb 5084.0 0.0 -5'084.0

4 Quartiernutzung

41 Quartiernutzung 120.0 0.0 -120.0

411 Quartierraum 1 1 40.0 40.0 0.0 40.0 -100.0 Gruppenraum fir Aktivitaten wie Kurse, Treffen, Veranstaltungen (polyvalente Nutzung mit der Schule, kann abgedeckt werden
durch Mehrzweckraum der Schule)

. . R Raum fiir Angebote wie Elterncafé, Kurse, Treffen, Veranstaltungen, Einzel- und Gruppengesprache, Kinderbetreuung, usw.

412 |Quartierraum 2 ! 40.0 400 0.0 40.0 100.0 (exklusive Nutzung durch das Quartier auch wéhrend der Unterrichtszeit)

413 |Lagerfische / Materialraum 1 20.0 20.0 0.0 20.0 -100.0 Haushallslfuche mit Clseschul'rspuler, Toilette, Garderobenbereich (Praferenz fir gemeinsame Nutzung mit Schule. Kiiche kann
evtl. auch in Raum 2 intergriert werden)

414 |Lagerfiche / Putzraum 1 100 100 0.0 100 11000 Bgro / ngmerburo: Arbeits- und Informationsraum fiir die Quartierarbeiterinnen der VBG (exklusiv fiir VBG, moglicherweise mit
Birogemeinschaft)

4.1.5 |Biro / Quartierblro 1 10.0 10.0 0.0 -10.0 -100.0]Arbeits- und Informationsraum fiir die Quartierarbeiterinnen der VBG (Buro = exklusive Nutzung)

[TOTAL Quartiernutzung \ | 1200 \ | 0.0] -1200] | |

[TOTAL Flachen Innenraume Quartiernutzung [ [ 120.0] [ | 0.0]  -120.0] [ |

|TOTAL Flachen Innenrdume Gesamtanlage \ \ 5‘204.0| | | 0.0| -5'204.0| | |




FLACHEN AUSSENRAUME

5 SCHULE

5.1 Aussenflachen Basisstufe 1'845.0 0.0| -1'845.0

511 Gedeckter Aussenplatz 1 225.0 225.0 0.0 -225.0 -100.0]offen, Uberdeckt, mdglichst windgeschiitzt

5.1.2 [Sandanlage mit Wasseranschluss 1 270.0 270.0 0.0 -270.0 -100.0

5.1.3 Rasenplatz / Naturspielplatz 1 900.0 900.0 0.0 -900.0 -100.0

5.1.4 |Alwetterplatz (fir fahrbare Spielgerate) 1 450.0 450.0 0.0 -450.0 -100.0

5.2 Aussenflachen Primarstufe 3'150.0 0.0[ -3'150.0

521 Gedeckter Aussenplatz 1 150.0 150.0 0.0 -150.0 -100.0]offen, Uberdeckt, mdglichst windgeschiitzt

5.2.2 Pausenplatz 1 1000.0 1'000.0 0.0 -1'000.0 -100.0|mit Hartbelag, in Teilen kombinierbar mit 5.2.3

5.2.3 |Allwetterplatz 1 1000.0 1'000.0 0.0( -1'000.0 -100.0

5.2.4 Rasenspielfeld 1 1000.0 1'000.0 0.0 -1'000.0 -100.0|Je nach Lage des Spielfelds ist ein Ballfang vorzusehen

|TOTAL Schule 4'995.0| 0.0( -4'995.0

|6 Quartiernutzung

6.1 Aussenfldachen 0.0 0.0 0.0

6.1.1 Aussenraum 1 0.0 0.0 0.0 Aussenraum: Sitz- und .Sple.{ﬂache fur Q|ver§§ Aktllvnateln / Gar!“enr?utzung (gemeinsame Nutzung mit Schule, Zugang zu kleinem
Aussenraum vom Quartierblro aus). Die Grdsse ist projektabhéngig

|TOTAL Quartiernutzung 0.0| 0.0| 0.0‘ |

[TOTAL Fliachen Aussenraum Quartiernutzung 0.0] 0.0] 0.0] |

7 ABSTELLPLATZE

71 SCHULE

711 Abstellplatz Motorfahrzeuge 8 8.0 0.0 8.0 -100.0 ungedeckl,“davon 1 Pafkplatz fur Menschen mit Bempdemlpg, 1 Parkplatz fir Warenumschlag (Kleintransporter wie "Sprinter"), 1
Parkplatz fir Besucherinnen und Besucher, 5 Parkplatze fur Lehrpersonen

712  |Absteliplatz Fahrrader/Trottinett 155 155.0 0.0 156.0 100.0 25 AP flr Lehrpersonen/M|tarbf_e|tende in gbschllessbarem Raum, 60 AP auf Areal gedeckt, 20 AP auf Areal ungedeckt.
Ausserdem sind 50 Trottinettstdnder bereitzustellen

TOTAL Schule 163 163.0| 0.0 -163.0

TOTAL Fahrradabstellplatze 155.0 0.0 -155.0

TOTAL Motorfahrzeuge 8.0 0.0 -8.0

TOTAL Abstellplatze 163.0 0.0 -163.0
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Anhang Il
Erforderliche Nachweise zu Formular «Selbstdeklaration»

Fir die Uberpriifung der Eignungskriterien missen folgende Nachweise mit der Projekteingabe im Verfassercouvert
eingereicht werden (Art. 20 OBV):

- Selbstdeklaration mit den verlangten Nachweisen

- Detaillierter Betreibungsregisterauszug

- Bestatigung der Steuerbehdrden Uber die fristgerechte Bezahlung der Steuern
(MwSt., Staats-, Gemeinde- und Bundessteuern)

- Bestatigung der Ausgleichskassen Uber die fristgerechte Bezahlung der Sozialversicherungsbeitrage
(AHV, IV, EO, ALV)

- Bestatigung der Pensionskasse (BV-Beitrage)

- Bestatigung der SUVA resp. BU/NBU

- Bestatigung der paritdtischen Berufskommission bez. Einhaltung des GAV
(bei Branchen ohne GAV Bestatigung der Revisionsstelle resp. bei Rahmenarbeitsvertragen des
entsprechenden Fachverbandes (z.B. usic), bez. Orts- und Branchenublichkeit sowie
Lohngleichheit zwischen Mann und Frau)

Die Belege missen von den Auskunftsstellen (Gemeinden, Kanton, Verbanden, Kassen usw.) unterzeichnet sein,
dUrfen nicht alter als ein Jahr sein und haben auszuweisen, dass alle falligen Prémien bezahlt sind. Da die Nachweise
ab Ausstellungsdatum ein Jahr lang gultig sind und durch die Fachstelle Beschaffungswesen registriert werden,
mUssen die Nachweise nur einmal jahrlich eingereicht werden. Falls eine Firma keine Angestellten beschaftigt,
erlibrigen sich folgende Nachweise:

- Bestatigung Pensionskasse, BU/NBU und GAV bzw.
- Bestatigung bez. Orts- und Branchentblichkeit und Lohngleichheit zwischen Mann und Frau.

Die Firma ermaéchtigt die Steuerorgane, die Einrichtungen der Sozialversicherungen, die Umweltfachstellen, die pari-
tatischen Berufskommissionen und andere 6ffentlichen Organe ausdrlcklich, der Beschaffungsstelle auch entgegen
allféllig anders lautender Gesetzesbestimmungen, Auskinfte im Zusammenhang mit obigen Fragen zu erteilen.

Uberprifung
Die Selbstdeklarationsformulare und die Nachweise nach Art. 20 OBV werden durch die Fachstelle Beschaffungs-
wesen der Stadt Bern Uberprift.





