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Bauherrschaft, Bestellende, Eigentümerschaft
Bauherrengemeinschaft Tiefbau Stadt Bern / BERNMOBIL
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 FORMTEXT      

[bookmark: _Toc168299149]Gliederungen
[bookmark: _Toc168299150]Leistungsverzeichnis (LV)
Folgende Leistungsverzeichnisse sind Bestandteil dieser Ausschreibung:
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299151]Objektgliederung und Positionslage
Die Objektgliederung orientiert sich an den verschiedenen baulichen Massnahmen respektive Arbeitsschritten und dient der sauberen Ermittlung des Kostenteilers während jeder Projektphase. Folgende Objekte werden unterschieden:

ewb:
W	Haupt-/Versorgungsleitungen Wasser
NAW	Netzanschlussleitungen Wasser (gemeinsam / Einzelanschluss)
E	Elektroanlagen
NAE	Netzanschlussanlagen Elektro
FW	Fernwärmeanlagen
NAFW	Netzanschlussanlagen Fernwärme	
G	Gasleitungen
NAG	Netzanschlussanlagen Gas
öB	öffentliche Beleuchtung
Weitere
TSB:
Allg	Tiefbau Stadt Bern (Allgemein)
IIP	Tiefbau Stadt Bern (Verkehrsanlagen)
EIP	Tiefbau Stadt Bern (Erhaltung)
SIP	Tiefbau Stadt Bern (Siedlungsentwässerung)
Weitere
BEM:
GL	Bernmobil (Gleisanlage)
FaMa	Bernmobil (Fahrleitung und Masten)
Weitere


Die grau markierten Objekte laufen ausserhalb der vorliegenden Ausschreibung durch Nebenunternehmer.
[bookmark: _Toc168299152]Hauptmengen
[bookmark: _Toc168299153]Hauptmengen Arbeiten der Unternehmung
 FORMTEXT      
Die Vor- und Nebenarbeiten für den Gleisbau im Brückenbereich sind in den jeweiligen Arbeitstypen verteilt und nicht gesondert ausgewiesen.


[bookmark: _Toc168299154]Abgrenzungen und Schnittstellen
[bookmark: _Toc168299155]Abgrenzungen
Folgende Arbeiten werden durch die Bauherrschaft bzw. Dritte ausgeführt und finden teilweise gleichzeitig mit den Arbeiten des Auftragnehmers statt (nicht abschliessend):
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299156]Schnittstellen
Weitere Schnittstellen sind im Schnittstellenpapier (vgl. Beilage C10) geregelt. 
[bookmark: _Toc168299157]Angebotener Leistungsumfang
Die Bauherrschaft behält sich vor, allenfalls folgende Leistungen nicht, später oder durch einen Nebenunternehmer auszuführen (Art. 11 der SIA-Norm 118).
Zum Zeitpunkt der Submission könnten dies folgende Leistungen sein:
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen ergänzend zum Dokument B.
☐	Leistungsbeschreibung:
 FORMTEXT      
In Abweichung zu Art. 84 Abs. 1 gilt dies auch für Leistungen, welche nach Vertragsabschluss bezeichnet werden.


[bookmark: _Toc145319256][bookmark: _Toc168299158]Versicherungen Bauherrschaft
[bookmark: _Toc168299159]Haftpflichtversicherung
☐	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
☐	Bauherren-Haftpflichtversicherung ewb: Nur bei Bausumme > CHF 5,0 Mio. Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen
	Deckungsumfang:
	Gesetzliche Haftplicht wegen Personen- und Sachschäden aus dem im Vertrag aufgeführten Bauwerk

	Deckungssumme:
	CHF 10 Mio.


☐	Bauherren-Haftpflichtversicherung ewb («Montageversicherung» als Nebenunternehmer): Nur bei Bausumme > CHF 5,0 Mio. Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen
	Deckungsumfang:
	Gesetzliche Haftplicht wegen Personen- und Sachschäden aus dem im Vertrag aufgeführten Bauwerk

	Deckungssumme:
	CHF 10 Mio.


☐	Bauherren-Haftpflichtversicherung TSB: Nur bei Bausumme > CHF 5,0 Mio. Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen
	Deckungsumfang:
	Gesetzliche Haftplicht wegen Personen- und Sachschäden aus dem im Vertrag aufgeführten Bauwerk

	Deckungssumme:
	CHF 50 Mio.


[bookmark: _Toc168299160]Bauwesenversicherung
[bookmark: _Toc149999907][bookmark: _Toc150001669][bookmark: _Toc152248313][bookmark: _Toc152669512][bookmark: _Toc149999908][bookmark: _Toc150001670][bookmark: _Toc152248314][bookmark: _Toc152669513][bookmark: _Toc72857140]☐	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
☐	Bauwesenversicherung: Nach Angabe Projektleitende Bauherrschaft. Falls keine, diese Zeile und nachfolgende Tabelle löschen
	Deckungsumfang:
	Gefahren und Schäden gemäss Versicherungsvertrag

	Deckungssumme:
	Bausumme gemäss Investitionsplanung


[bookmark: _Toc168299161]Subunternehmung, Lieferanten, Nebenunternehmung
[bookmark: _Toc168299162]Pflichtsubunternehmung
Für gewisse Arbeiten kann die Bauherrschaft Pflichtsubunternehmungen bestimmen, die durch die Unternehmung in sein Angebot eingebunden werden. Der Pflichtsubunternehmung haftet für seine Leistungen gegenüber dem Bauherrn. Für die Führung des Pflichtsubunternehmers steht der Unternehmung ein Koordinationszuschlag zu, welchen er im Leistungsverzeichnis offeriert.
Im Projekt sind folgende Pflichtsubunternehmung vorgesehen:
Arbeitsgattung:	 FORMTEXT      
Firma:			 FORMTEXT      
Adresse:		 FORMTEXT      
Ansprechperson:	 FORMTEXT      
Telefonnummer:	 FORMTEXT      
E-Mail:			 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299163]Lieferanten
Im Projekt sind folgende Lieferanten vorgesehen:
Objekt:			 FORMTEXT      
Firma:			 FORMTEXT      
Adresse:		 FORMTEXT      
Ansprechperson:	 FORMTEXT      
Telefonnummer:	 FORMTEXT      
E-Mail:			 FORMTEXT      
[bookmark: _Ref157432305][bookmark: _Toc168299164]Nebenunternehmung
Allgemeine Koordination der verschiedenen Unternehmungen.
An den Bausitzungen werden die allgemeinen übergeordneten Koordinationen traktandiert und die nötigen Arbeiten, Abläufe, Termine, etc. verbindlich festgehalten. Mehraufwendungen infolge nicht einhalten der an den Bausitzungen festgelegten nötigen Arbeiten, Abläufe, Termine, etc. gehen zu Lasten der Verursachenden. Sämtliche Koordinationskosten sind in die Leistungsposition  FORMTEXT       einzurechnen.

	Arbeitsgattung:
	 FORMTEXT      

	Arbeiten:
	 FORMTEXT      

	Firma:
	 FORMTEXT      

	Adresse:
	 FORMTEXT      

	Ansprechperson:
	 FORMTEXT      

	Telefonnummer:
	 FORMTEXT      

	E-Mail:
	 FORMTEXT      

	LV-Pos.:
	 FORMTEXT      



Rohrverlegearbeiten (Wasser) ewb
Die Grabarbeiten für die Wasserleitungen erfolgen durch die Unternehmung. Die Lieferung und Montage der Gas- und Wasserleitungen inkl. Netzanschlussleitungen erfolgen durch Energie Wasser Bern als Nebenunternehmung oder Dritten im Auftrag der Bauherrschaft und sind nicht Bestandteil der ausgeschriebenen Leistungen. Sie werden gesondert ausgeschrieben resp. durch ewb erbracht. Die Arbeiten haben in Verantwortung des Unternehmers koordiniert zu erfolgen.
Sämtliche Aufwendungen, wie Wartezeiten bzw. ausweichen von Arbeiten auf andere Teilabschnitte während den Montagearbeiten durch die Nebenunternehmung, gelten als im Angebot eingerechnet.
Kabelverlegearbeiten ewb
Die Grabarbeiten und das Liefern und Verlegen von Schutzrohren für die Kabelanlagen erfolgen durch die Unternehmung. Die Kabelarbeiten werden durch ewb als Nebenunternehmung oder Dritten im Auftrag der Bauherrschaft realisiert und sind nicht Bestandteil der ausgeschriebenen Leistungen.
Die Arbeiten für Trassen und Netzanschlüsse haben koordiniert zu erfolgen.
Sämtliche Aufwendungen wie Wartezeiten bzw. Ausweichen von Arbeiten auf andere Teilabschnitte während den Montagearbeiten durch die Nebenunternehmung gelten als ins Angebot eingerechnet.
Bernmobil
Die Bauarbeiten haben auf die Bedürfnisse von Bernmobil Rücksicht zu nehmen. Die diesbezüglichen Aufwände gelten als im Angebot eingerechnet. 
Weiteres

[bookmark: _Toc168299165]Bewilligungen, Behördenauflagen
Folgende Bewilligungen sind von der Unternehmung vor Inangriffnahme der entsprechenden Arbeiten einzuholen:
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
Es sind folgende Behördenauflagen zu berücksichtigen:
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299166]Durch die Unternehmung abzugebende Unterlagen nach Zuschlag
Folgende Unterlagen sind von der Unternehmung nach Zuschlag unaufgefordert einzureichen:
[bookmark: _Hlk168063455]☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen: 
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299167]Streitigkeiten
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen: 
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299168]Vergütung der Leistungen der Unternehmung
[bookmark: _Toc155272719][bookmark: _Toc168299169]Angebotener Leistungsumfang / Preisbildung
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
[bookmark: _Toc168299170]Preisanalysen
☐	Mit dem Preisangebot sind keine Preisanalysen einzureichen.
☐	Mit dem Preisangebot sind folgende Preisanalysen einzureichen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
Für die einzureichenden Preisanalysen sind ausschliesslich die Mustervorlagen der Bauherrschaft zu verwenden. Gesamtheitliche Subunternehmerleistungen sind in separaten Analysen aufzuzeigen.  EDV-Ausdrucke der Unternehmung werden als unvollständiges Angebot bewertet und vom Verfahren ausgeschlossen.

Die Bauherrschaft behält sich vor, nachträglich für weitere Positionen Preisanalysen einzufordern.
[bookmark: _Toc168299171]Regiearbeiten
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299172]Vergütung von Preisänderungen infolge Teuerung
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

[bookmark: _Toc168299173]Bestellungsänderung
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299174][bookmark: _Toc319354666]Bauausführung
[bookmark: _Toc72835602][bookmark: _Ref72847750][bookmark: _Ref72847783][bookmark: _Ref72847792][bookmark: _Toc168299175]Örtliche Gegebenheiten
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc72835603][bookmark: _Toc168299176]Behinderungen, Einschränkungen, Erschwernisse
[bookmark: _Toc168299177]Verkehr
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
[bookmark: _Hlk168062423]☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299178]Anrainer
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299179]Veranstaltungen:
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299180]Unterirdische Leitungen
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:

 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299181]Schichtbetrieb
☐	kein Schichtbetrieb vorgesehen.
☐	Schichtbetrieb vorgesehen, Anzahl Schichten: 
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299182]Fahrleitung BERNMOBIL:
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:

[bookmark: _Hlk138665863][bookmark: _Toc72835604] FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
Die Aufwendungen für allfällige Behinderungen gelten als im Angebot eingerechnet.
[bookmark: _Toc168299183]Gleisanlagen BERNMOBIL:
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299184]Normen und andere Regelwerke 
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      


[bookmark: _Toc168299185]Besondere Anforderungen an Bauwerk und Ausführungen
[bookmark: _Toc168299186]Sicherheitsdispositiv
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
Das Sicherheitsdispositiv liegt der Ausschreibung bei und ist einzuhalten (Dokument C11).
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299187][bookmark: _Toc319333135]Projektspezifisches Qualitätsmanagement
☐	Die Bauherrschaft sieht keinen Aufbau eines projektspezifischen Qualitätsmanagementsystems (PQM) vor.
☐	Die Bauherrschaft sieht den Aufbau eines projektspezifischen Qualitätsmanagementsystems (PQM) vor. Dazu setzt die Bauherrschaft ihre Qualitätsvorgaben aufgrund eines Q-Lenkungsplans auf und formuliert darin die Q-Schwerpunkte.
[bookmark: _Toc168299188]Kontrollplan der Bauherrschaft
Die Bauherrschaft erstellt einen Kontrollplan (siehe Dokument C4). Darin sind die vorgesehenen Kontrollen festgehalten.
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299189]Prüfplan der Unternehmung
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299190]Schutz- und Fürsorgemassnahmen / Umweltschutz
Die Baustelle ist eine «Grossbaustelle» und fällt damit unter die Massnahmenstufe B gemäss BAFU-Richtlinie (Richtlinie «Saubere Luft auf der Baustelle», Baurichtlinie Luft, BAFU, 2009).
☐	Ja
☐	Nein
[bookmark: _Toc168299191][bookmark: _Toc360548546]Schutz vor Luftverunreinigung
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
Die Baurichtlinie Luft (BauRLL) vom 4. Februar 2016 ist anzuwenden (BUWAL; Bestellnummer VU-5024-D). 
Die Vollzugshilfe Luftreinhaltung bei Bautransporten (2001) ist anzuwenden (BUWAL; Bestellnummer VU-5021-D).
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299192]Schutz vor Lärm
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
Die Baulärmrichtlinie des BAFU, Stand 2011 ist anzuwenden. Weiter gilt das Reglement zur Bekämpfung des Baulärms der Stadt Bern vom 17.04.1971. 
Für dieses Bauvorhaben gelten die Anforderungen der Massnahmenstufe A (Basisstufe bzw. gute Baustellenpraxis, alle Geräte mit Normausrüstungen). 
Es sind zudem zusätzliche spezifische Vorkehrungen nach der Massnahmenstufe B oder C (Baulärm-Richtlinie) erforderlich.
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Ref158628959][bookmark: _Toc168299193]Schutz vor Erschütterungen
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
Zum Schutz der bestehenden Bausubstanz haben die Abbrucharbeiten möglichst erschütterungsarm zu erfolgen. Die Kriterien der VSS-Norm 40 312a “Erschütterungseinwirkungen auf Bauwerke”; Ausgabe 2019-03, sind zu berücksichtigen. 
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Ref158193416][bookmark: _Toc168299194]Schutz von dastehenden Bauwerken
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      


[bookmark: _Toc168299195]Schutz der bestehenden Vegetation / Baumschutz
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299196]Schutz vor Staub
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
Die Umgebung des Baustellenperimeters und die Anstösser sind vor Staub zu schützen. Staubentwicklung ist gemäss Vorschlag der Unternehmung zu unterbinden. Sämtliche Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
Die Umsetzung und die Selbstkontrolle der Massnahmen obliegen der Unternehmung. Die Einhaltung der Massnahmen wird durch die Vollzugsstellen kontrolliert.
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299197]Bodenschutz
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Ref158025376][bookmark: _Toc168299198]Gewässerschutz
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299199]Grundwasserschutz
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

[bookmark: _Toc168299200]Arbeitssicherheit
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299201]Archäologie
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299202]Benutzung fremder Grundstücke 
[bookmark: _Toc319333043][bookmark: _Toc168299203]Entgeltliche Benützung fremder Grundstücke:
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
[bookmark: _Hlk168061640]☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
	[bookmark: _Toc319333044]Beschreibung:
	 FORMTEXT      

	Verfügbare Flächen:
	 FORMTEXT      

	Benützungsbedingungen:
	 FORMTEXT      

	Einschränkungen:
	 FORMTEXT      

	Gebühren:
	CHF  FORMTEXT      

	Miete:
	CHF  FORMTEXT      

	Kostenregelung:
	 FORMTEXT      



[bookmark: _Toc168299204]Unetgeltliche Benutzung fremder Grundstücke:
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299205]Rückbau, Instandsetzungen
[bookmark: _Toc168299206]Es gelten folgende spezifische Anforderungen:
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
	Beschreibung:
	 FORMTEXT      

	Arbeitsgattung:
	 FORMTEXT      

	Angaben zum Objekt:
	 FORMTEXT      

	Weiteres:
	 FORMTEXT      


[bookmark: _Toc168299207]Vergütungen für Übernahmen durch die Bauherrschaft nach Arbeitsende:
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen
☐	Übernahme von Bauten, Anlagen und Teilen der Materialentnahme, Materialsortierung, Materialaufbereitung und Materiallagerung:
	[bookmark: _Toc523233421]Beschreibung:
	 FORMTEXT      

	Angaben zum Objekt:
	 FORMTEXT      

	Vergütungsregelung:
	 FORMTEXT      

	Weiteres:
	 FORMTEXT      


[bookmark: _Toc168299208]Bauvorgang, Ablaufplanung, Bauphasen, Bauprogramm, Fristen
[bookmark: _Toc319333104][bookmark: _Toc168299209]Bauvorgang / Bauphasen 
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
	Beschreibung:
	 FORMTEXT      

	Nach Plan:
Dokument Nr.:
	 FORMTEXT      
 FORMTEXT      



[bookmark: _Toc168299210]Bauprogramm Bauherrschaft
[bookmark: _Hlk168064128]☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
	Beschreibung:
	 FORMTEXT      

	Nach Plan:
Dokument Nr.:
	 FORMTEXT      
 FORMTEXT      



[bookmark: _Toc168299211][bookmark: _Toc319333105]Verkehrsführung mit Bedingungen
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299212]Termine für Vorbereitungsarbeiten
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
	Beschreibung:
	 FORMTEXT      

	Termin:
	 FORMTEXT      

	Beschreibung:
	 FORMTEXT      

	Termin:
	 FORMTEXT      


[bookmark: _Toc168299213]Bausitzungen / Jour fix
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifische Vertragsbedingungen:
	Beschreibung:
	 FORMTEXT      

	Termin:
	 FORMTEXT      


[bookmark: _Toc168299214]Fristen und Termine
Baubeginn 
	Beschreibung:
	 FORMTEXT      

	Termin:
	 FORMTEXT      



Inbetriebnahme 
	Beschreibung:
	 FORMTEXT      

	Termin:
	 FORMTEXT      


Fristen und Zwischentermine
	Frist für:
	 FORMTEXT      

	Termin:
	 FORMTEXT      


Bauende
	Beschreibung:
	 FORMTEXT      

	Termin:
	 FORMTEXT      


[bookmark: _Toc168299215]Anreizsystem
☐	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
☐	Bonus-Regelung falls nicht, diese Zeile löschen.
☐	Malus-Regelung falls nicht, diese Zeile löschen.
	Beschreibung:
	 FORMTEXT      


[bookmark: _Toc168299216]Die Bauausführung im Einzelnen
[bookmark: _Toc168299217][bookmark: _Toc319333153]Vermessung, Absteckungen, Kontroll- und Deformationsmessungen
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299218]Verkehrserschliessung der Baustelle
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299219][bookmark: _Toc319333158]Baustelleneinrichtungen, Unterhalt, Betrieb
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
[bookmark: _Toc168299220]Zuleitungen
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
[bookmark: _Toc319333048]Unter diesem Punkt sind sämtliche Angaben zu
· Druckluft, Drucklufteinrichtungen
· Brauchwasser
· Stromversorgung
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden. Werden dabei Massnahmen formuliert, welche zwingend einzuhalten sind, so sind diese analog ins LV aufzunehmen.
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299221]Abwässer
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
[bookmark: _Toc319333052]Unter diesem Punkt sind sämtliche Angaben zu
· Regenwasser 
· Schmutzwasser
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden.
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299222]Bauabfälle und Entsorgung
[bookmark: _Toc319333145]☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
[bookmark: _Toc319333065]Unter diesem Punkt sind sämtliche Angaben zu
· Entsorgungskonzepten und zugehörigen Massnahmen 
· vorgesehenen Kontrollen und Prüfungen
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden.
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299223]Auflagen bei Bauarbeiten
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
Unter diesem Punkt sind sämtliche Auflagen zu
· Parkplätzen, Umschlag- und Lagerflächen
· Verkehrs- und Transportwegen innerhalb der Baustelle
· Räumen, Container, Baracken, Magazinen
· Hebe-, Verlade-, Transport- und Lagereinrichtungen
· Baumaschinen und Geräten
· Materialbewirtschaftung (Abbaumethoden, Aufbereitung, Sortierung, Lagerung, Entsorgung, Prüfungen, etc.)
aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden.
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299224]Baumethoden und Bautechnik
[bookmark: _Toc319333143]☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
Unter diesem Punkt sind sämtliche vorgegebenen Baumethoden und bautechnische Vorgaben aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden.
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299225]Bautechnische Besonderheiten
[bookmark: _Toc319333166]☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
Unter diesem Punkt sind sämtliche bautechnischen Besonderheiten aufzuführen, welche für den Anbieter zur Erstellung des Angebotes wichtig sein könnten.
Dabei sollen die Vorgaben, Massnahmen, Regelungen zur Kontrolle und Prüfung sowie Kostenregelungen aufgeführt werden.
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299226]Baustellenbewachung und –überwachung
[bookmark: _Toc319333187]☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299227]Bauausführungskontrollen
[bookmark: _Toc319333192]☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299228]Bauwerksdokumentationen
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299229]Recycling
Die Bauherrschaft hat sich zum Ziel gesetzt:
möglichst viele ausgebaute Baustoffe (Belag, Strassenaufbruch, Betonabbruch etc.) nach den gültigen Gesetzen, Normen und Richtlinien (insb. TVA) wiederzuverwenden. Bezüglich der Verwendung von Ausbauasphalt im Strassenbau sind die Anteile gemäss TSB-Norm C.2.12.1 (http://www.bern.ch/bernbaut) besonders zu beachten.
möglichst geringe Umweltbelastung infolge von Materialtransporten zu erzeugen.
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299230]Kommunikation
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
Prüfen der Anforderungen an Kommunikation

Die Bevölkerung wird regelmässig über Bauzustände, Abläufe, Etappierungen, Termine, Lärm und Dokumentationen versorgt.
Die Kommunikation erfolgt über Informationsflyer, Projektwebseite und Anlässe.
· Anliegen der angrenzenden Keyplayer wie  FORMTEXT       berücksichtigen.
Es finden Medienmitteilungen und Social Media Post statt.
Bauzaunflächen werden als Projektinformations- und Wegweisungsflächen genutzt.
Informationsplakatständer informieren den Durchgansverkehr.
Die Standards gemäss Manual «Baustellen in der Stadt Bern» sind zu erfüllen.
Die Einzäunung der Baustelle erfolgt mit Standardbaugittern 340 x 175 cm, barrierefreie Füsse (flach). Die Gitter sind mit Sichtschutz aus UV-stabilisiertem PP-Garn mit mind. 150gr/m2 zu versehen. Diese müssen unbedruckt sein, ohne Logos/Werbung der Unternehmer. 
Die Bauherrschaft bringt nach Bedarf Mesh-Blachen mit Baustellenkommunikationsinhalten an. Die mandatierte Kommunikationsagentur montiert die entsprechenden Blachen jeweils direkt auf den ausgewählten Gittern, sie nimmt im Vorfeld mit dem verantwortlichen Polier oder Bauleiter Kontakt auf. 
Der Baufortschritt wird durch einen, von der Bauherrschaft mandatierten, Fotografen festgehalten. Die Fotos werden im Rahmen der Baukommunikation veröffentlicht. Unter Einhaltung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts sind Baustellenfotos der Bauherrschaft zur Verwendung in der Baukommunikation (Website, Anwohnerflyer, Social Media) zu akzeptieren. 
Der Unternehmer erhält von der Bauherrschaft oder von der mandatierten Kommunikationsagentur regelmässig eine Fotoauswahl und holt in nützlicher Frist von den abgebildeten Mitarbeitenden die Zustimmung (Einhaltung «Recht am eignen Bild») zur Verwendung der Fotos für die Baukommunikation ab. Ausserdem prüft er die Fotoauswahl auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
Die entsprechenden Aufwendungen sind durch die beauftrage Unternehmung in der Leistungsposition  FORMTEXT       einzurechnen
[bookmark: _Toc145319282][bookmark: _Toc168299231][bookmark: _Toc145319281][bookmark: _Hlk161317885]Nachhaltigkeit
[bookmark: _Toc145319283]☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299232]Weiteres Thema
 FORMTEXT      Beschreibung 
[bookmark: _Toc168299233]Bestimmungen bei Arbeiten für Fernwärmeleitungen
[bookmark: _Hlk161318014]Keine projektspezifischen Bestimmungen

Zusätzliche Bedingungen bei Arbeiten für die Fernwärme.
Bauvorgang: 
Die Arbeiten der Tiefbauunternehmung werden mit den Arbeiten der Rohrmontage koordiniert und gliedern sich grundsätzlich in folgende Arbeitsphasen:

Phase 1	Leistungen Tiefbauunternehmer
· Installation
· Aushub von gespriessten Leitungsgraben
· Aushub von Grabenvertiefungen für Schweissgruben
· Erstellen von Einbringöffnungen für die Fernwärmerohre (optional)
· Erstellen von Gruben und Schachtbauwerke
· Ausbilden von Boden und Wänden bei Ortsbetonschächten
· Einbringen von Sohlenbeton (optional)
· Bereitschaftsmeldung zur Abnahme an Bauleitung

Phase2	Leistungen Rohrbauunternehmung, Rohrlieferant, Röntgenfirma
· Rohrverlegung und Schweissarbeiten
· Durchstrahlprüfung
· Druckprobe, 12 bis 24 Stunden
· Nachdämmung der Schweissverbindungen und Montage Dehnzonen
· Thermische Vorspannung (optional)
· Reinigung des Grabens
· Richten der Rohre
· Bereitschaftsmeldung zur Abnahme an Bauleitung

Leistungen Tiefbauunternehmung
· Beihilfe Rohrverlegung
· Tägliche Kontrolle Spriessung und Verkehrsbrücken
· Erstellung Vorspannfixpunkt
· Schliessen von Aussparungen

Phase 3	Leistungen Tiefbauunternehmung
· Reinigung des Grabens von grossen Gegenständen
· Verfüllen von Schweissgruben und Grabenvertiefungen
· Einbettung der Fernwärmerohre von Hand
· Teilverfüllung der Gräben und Zwischenplanie
· Verlegung Leerrohre und Trasseewarnbänder
· Ausbilden der Schachtdecken und der Schachteinstiege
· Restliche Grabenverfüllung
· Instandstellungsarbeiten

Ab Arbeitsbeginn bis zur Bereitschaftsmeldung und Abnahme der Phase 1 ist die Tiefbauunternehmung für die Baustelle verantwortlich.
Ab Freigabe des Grabens durch die Bauleitung für die Rohrverlegung ist die Rohrbauunternehmung während der Phase 2 für die Baustelle verantwortlich.
Nach der Freigabe des Grabens für die Grabenverfüllung durch die Bauleitung ist die Tiefbauunternehmung während der Phase 3 für die Baustelle verantwortlich. 
Sämtliche Behinderungen, Wartezeiten, Koordinationen usw. gelten als im Angebot eingerechnet. 
[bookmark: _Toc168299234]Ausmass, Abschlagszahlungen, Sicherheitsleistungen und Schlussabrechnungen
[bookmark: _Toc136502562][bookmark: _Toc168299235]Ausmass
Die einzelnen Leistungen sind in den Ausmassen den Objekten und Positionslagen zuzuordnen.

☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:

[bookmark: _Toc168299236]Umrechnungsfaktoren
Die Berechnung erfolgt nach theoretischem Ausmass gemäss Plan im Festmass. Ausnahmen sind zwischen Unternehmung und Bauherrschaft zu vereinbaren. Dabei gelangen folgende Umrechnungsfaktoren von lose auf fest bzw. fest auf lose oder Gewicht zur Anwendung:

	Bezeichnung
	Kubatur
fest / lose (m3)
	Kubatur
lose / fest (m3)
	Gewicht fest
(t) / m3

	Kulturerde
	1.15
	0.87
	1.4

	Mittel bindige Böden
	1.25
	0.80
	1.7

	Strark bindige Böden
	1.35
	0.74
	1.8

	Fels leicht
	1.40
	-
	2.0

	Fels schwer
	1.50
	-
	2.7

	Betonabbruch
	1.50
	-
	2.4

	Fräsgut
	1.50
	-
	1.8

	Belagsaufbruch
	1.60
	-
	1.8

	Fundationsschicht
	1.25
	0.80
	2.0

	Sand
	1.20
	0.83
	1.7

	Brechsand 0/4
	1.30
	0.77
	1.75

	Betonkies
	1.20
	0.83
	1.8

	Rundkies
	1.10
	0.91
	1.5

	weitere
	
	
	



[bookmark: _Toc136502563][bookmark: _Toc168299237]Zahlungsmodalitäten
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299238]Sicherheitsleistungen
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299239]Schlussausmass und Schlussrechnung
[bookmark: _Toc136502564]☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299240]Rechnungsstellungen und Zahlungsverkehr
Siehe Entwurf Werkvertrag Dokument C1.
[bookmark: _Toc168299241]Rechnungsadressen
Die Rechnungsstellungen durch die Unternehmung haben an folgende Adressen der Bauherrengemeinschaft zu erfolgen:
Tiefbau Stadt Bern:	Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün
	Tiefbau Stadt Bern
	Bundesgasse 38
	Postfach
	3001 Bern
ewb:	Energie Wasser Bern
	Kreditorenbuchhaltung
	Monbijoustrasse 11
	Postfach
	3001 Bern
BERNMOBIL:	Städtische Verkehrsbetriebe Bern
	Kreditorenbuchhaltung
	Eigerplatz 3
	Postfach
	3000 Bern 14
[bookmark: _Toc136502565][bookmark: _Toc168299242]Rechnungsverlauf
Die Rechnungen der Unternehmung sind zur Kontrolle digital an die örtliche Bauleitung einzureichen:
Bauleitung:	Firma
	Name Vorname
	Strasse
	Postfach
	Ort
		
Die Ansprechadresse (E-Mail) wird der Unternehmung zeitgerecht bekanntgegeben.
Der weitere Rechnungsverlauf: Kontrollierte Rechnungen der öBL > OBL (Freigabe) > BH (Bezahlung)
[bookmark: _Toc168299243]Rechnungsverlauf
Spezielle Bedingungen für Schlussabrechnung
☐	Keine objektbezogenen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
☐	Bedingung: 	 FORMTEXT      
Rückbehalte
☐	Nach Norm SIA 118 «Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten»
☐	Beschreibung: 	 FORMTEXT      

[bookmark: _Toc168299244]Abnahme des Werkes und Haftung für Mängel
[bookmark: _Toc523233436][bookmark: _Toc168299245]Abnahme des Bauwerkes
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc331419487][bookmark: _Toc168299246]Rüge- und Garantiefristen, Sicherheitsleistungen
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen.
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
[bookmark: _Toc168299247]Vorzeitige Beendigung des Werkvertrags und Zahlungsverzug der Bauherrschaft
[bookmark: _Toc168299248]Vorzeitige Beendigung des Werkvertrags
☐	Keine objektspezifischen Vertragsbedingungen. 
☐	Folgende objektspezifischen Vertragsbedingungen:
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT      
·  FORMTEXT       
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